
Раздел 4. Проект договора

ДОГОВОР № ___/_______=04
проектных и изыскательских работ

г. Уфа                                                                                                             «___» _______________ 202__  г.

Жилищно-строительный кооператив «ИГЛИНО 3», в  лице генерального директора   ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» Шигапова Р.М., действующего на основании  Агентского договора № __________ от ___.___.202__г. и Доверенности №____ от ____.____.202__г, именуемое  в дальнейшем  Заказчик, с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующей на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», на основании результатов осуществления закупки путём проведения запроса предложений (Протокол № ________________ от «___» ___________ 202__г.)заключили настоящий договор (далее именуемый - Договор) о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы (с прохождением экспертизы) (далее по тексту – работы) по объекту: «Жилой дом литер 3 в с.Иглино, Иглинского района Республики Башкортостан», а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Технические, экономические и другие требования, предъявляемые к выполняемой работе, изложены в Задании на разработку проектной документации (далее по тексту – Задание) (Приложение № 1), являющимся неотъемлемым приложением к Договору. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.
1.3. Результатом выполненной работы по договору, являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий. Проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
 2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ по Договору (далее – цена Договора) составляет _______________ руб. (______________________________ рублей ___ коп.), НДС 20% (либо НДС не предусмотрен).
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения обязательств по Договору, включая транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных или связанных с надлежащим исполнением Договора платежей.

2.3. Цена Договора является твердой на весь срок исполнения Договора. 

2.4. Изменение условий Договора при его исполнении возможно в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема выполняемых работ, их качества и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Оплата за выполненные Исполнителем работы осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение _______ (__________________) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству.
За предоставленную отсрочку оплаты на стоимость выполненных работ (услуг) проценты не начисляются
З. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в полном объеме в срок не позднее 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
3.2. Предельная продолжительность устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком -  не  более 10 (десяти) календарных дней. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.  Выполнить работы в соответствии с условиями Договора, Заданием, требованиями законодательства РФ, а также действующими нормативными документами, регламентирующими качество и объем работ;

4.1.2. По завершении работ передать Заказчику результат работ (на бумажном и электронном носителях), предусмотренный Заданием;
4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране объекта и противопожарной безопасности. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.
4.1.4. Сопровождать согласование разработанной по Договору документации в согласующих организациях, органах экспертизы, органах местного самоуправления, обеспечить устранение замечаний.

4.1.5. Давать по просьбе Заказчика разъяснения по вопросам разработанной документации строительным организациям, заинтересованным лицам, государственным и научным организациям.

4.1.6.  В установленные Заказчиком сроки за свой счет устранять недостатки, обнаруженные Заказчиком, компетентными государственными органами, органами экспертизы, органами местного самоуправления и другими согласующими организациями. 
4.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и действующего законодательства.
4.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем  документации.

4.3. Исполнитель в случае прекращения его членства в саморегулируемой организации (СРО), в случае ликвидации или приостановления деятельности СРО в течении 3-х рабочих дней с момента возникновения вышеперечисленных обстоятельств письменно извещает Заказчика о возникновении данного факта для принятия совместного решения о дальнейших действиях сторон.

4.4. В случае невыполнения Исполнителем условий п.4.3. Договора, повлекшего за собой штрафные санкции контролирующих органов по отношению к Заказчику, все убытки Заказчика в этом случае Исполнитель возмещает в регрессном порядке.

4.5. Заказчик обязан:

4.5.1. Передать Исполнителю  исходную документацию, необходимую для выполнения работ, в полном объеме;

4.5.2. Оказывать необходимое содействие Исполнителю в выполнении работ;

4.5.3. Принять результат работ, отвечающий требованиям Задания и условиям Договора;  

4.5.4. Уплатить Исполнителю установленную Договором цену.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Результатом выполненной работы по договору, являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий. Проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
5.2. После завершения работ Исполнитель представляет Заказчику комплект документации по результатам выполненных работ, предусмотренный Заданием и условиями Договора, и акт выполненных работ (далее – Акт).
5.3. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления ему Акта передать Исполнителю подписанный Акт или представить письменный обоснованный отказ от приемки работ с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения.

5.4. Если в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Заказчиком Акта  Исполнителю не поступит от Заказчика подписанный Акт или мотивированный отказ, работа считается принятой.

5.5. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, то в течение 10 (десяти) - дневного срока Стороны принимают решение о прекращении или приостановлении работ с оформлением двухстороннего акта. При этом Заказчик обязан принять и оплатить Исполнителю работы, выполненные по Договору до даты подписания акта. 

5.6. Исключительное право владения, пользования и распоряжения (собственности) на результат выполненных проектных и изыскательских работ у Заказчика возникает с момента подписания Акта.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполнения работ, соответствие их Заданию, условиям Договора, законам Российской Федерации, нормативным актам, техническим регламентам, государственным стандартам, строительным нормам и правилам.
6.2. Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев с момента подписания Сторонами Акта.

6.3. Обнаруженные в гарантийный период недостатки работ, Исполнитель обязан устранить за свой счет после письменного и обоснованного требования Заказчика в течение срока, согласованного с Заказчиком. Гарантийный период на все работы, в которых обнаружен недостаток, продлевается на период устранения таких недостатков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах выполненных работ Исполнитель  по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,01% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, производится Исполнителем в полном объеме сверх начисленной неустойки.

7.7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.

7.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о наличии обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

         7.10. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В качестве обеспечения исполнения Договора Заказчик удерживает 15% от стоимости выполненных Исполнителем работ. 

8.2. Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора в течении 30 календарных дней после получения положительного заключения экспертизы.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств по Договору Заказчик вправе направить денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора, в счет подлежащих уплате сумм пеней, штрафов и неустоек.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «30» сентября 2023г., а в части исполнения Сторонами принятых на себя обязательств – до их полного исполнения.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9.5. В случае если решение об одностороннем отказе от исполнения Договора не вступило в силу, Исполнителем устранено нарушение условий Договора и компенсированы затраты на проведение экспертизы Заказчик вправе отменить решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.7. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон. Данные изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1. Сторонами устанавливается претензионный порядок рассмотрения споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.

10.3. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора разрешаются путем переговоров. При невозможности достижения соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный Суд Республики Башкортостан.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

11.2. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности содержания настоящего Договора и материалов, документов, относящихся к нему. 

12.2. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь срок действия Договора и сохраняют свою силу в течение  трех лет с момента прекращения действия  договора. 

12.3. Уступка права требования по Договору третьим лицам возможна лишь с письменного согласия другой стороны.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых, имеет одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

13.1. Задание  на разработку проектной документации - Приложение №1;
13.2. Антикоррупционная оговорка – Приложение №2.
 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Заказчик:                                                                                                 Исполнитель:
	Жилищно-строительный кооператив «ИГЛИНО 3»
450103,РБ  г. Уфа, ул. Высотная, дом 10.
ИНН 0274929980, КПП  027401001
ОГРН 1170280056341

р/с 40703810500010000112
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа «Отделение «Советское»
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770

	

	Генеральный директор ГУП «ФЖС РБ»
_________________Р.М. Шигапов
м.п.
	Директор
______________________ /_______________/
м.п.


	Приложение №1 

к договору №___/_____=04  от «____»_________ 202__г. 
ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«Жилой дом № 3 в с.Иглино, Иглинского района Республики Башкортостан»


	
	

	
	


	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.1.     Технический Заказчик

	ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» на основании агентского договора

	1.2.     Застройщик

	Жилищно-строительный кооператив «Иглино-3»

	1.3.     Уровень ответственности
	II (Прил.7 СНиП 2.01.07-85*)

	1.4. Вид строительства
	Новое строительство

	1.5. Вид финансирования
	Средства Жилищно-строительного кооператива «Иглино-3»

	1.6.     Сведения           об участке      строительства. 

Планировочные ограничения.       


	Земельный участок с кадастровым номером 02:26:010901:2388, площадью 0,3672 га,
расположенный по ул.450-летия, дом 3 в с. Иглино РБ.
На земельном участке находится объект незавершенного строительства – возведен монолитный ростверк, жилой дом необходимо достроить.
Планировочные ограничения уточнить по ГПЗУ №RU03526000105 от 10.12.2020г.

	1.7. Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав
	Строительство объекта: «Жилой дом № 3 в с.Иглино, Иглинского района Республики Башкортостан» предусмотреть в 1 очередь.

	1.8. Сведения об инженерных изысканиях
	Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.

Произвести обследование (с обмерами) существующих конструкций объекта незавершенного строительства, в случае необходимости выполнить проект усиления.

	1.9. Сведения о технических условиях
	Исполнитель до начала проектирования предоставляет заказчику расчетные нагрузки по инженерным сетям, для запроса технических условий в эксплуатирующих службах.

Заказчик запрашивает все технические условия в эксплуатирующих службах и организациях и предоставляет исполнителю.

	1.10.     Нормативные документы      и      утвер​жденная     проектная     и градостроительная документация
	Действующие технические регламенты, национальные стандарты, своды правил РФ обязательного и добровольного применения, градостроительные нормативы РБ.

	1.11.   Сведения о разработке специальных тех. условиях 
	Не требуется

	1.12.    Стадии проектирования
	Проектная документация (ПД).

Рабочая документация (РД).

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1. Архитектурно-планировочные решения (количество секций, количество квартир, наличие

встроено-пристроенных помещений, отделка, технико-экономические показатели)
	Выполнить проектное решение с учетом результатов обследования возведенного здания (выполнен монолитный ростверк):

- разработать проект строительства объекта;

- внести изменения в геометрические параметры здания на основании проведенных обмеров (при превышении отклонениями допустимых значений).

Разделы проекта выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  

Технико-экономические характеристики объекта:

-Этажность – 4; количество квартир – 64; 

- Общая площадь квартир – 2 800 м2 
- Жилая площадь – 1382 м2 
- Строительный объём – 18 307 м3

- Площадь застройки  – 1065 м2 

Площади ориентировочные и уточняются проектом.

На территории предусмотреть мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп  населения в соответствии с требованиями действующих нормативных  документов  СП 59.13330.2016. , СП 35-101-2001 ,СП 35-103-2001 и другими действующими нормами.

Учесть в проекте устройство заливки технических коммуникаций цементно-песчаной (декоративная, и не является стяжкой) и звукоизоляции.

Планировки этажей согласовать с заказчиком.

	2.2. Градостроительные  решения, генплан, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками 
	Раздел проекта «Генеральный план» выполнить в  соответствии с СП 42.13330.2011 и ГПЗУ. Благоустройство территории осуществить с учетом выполненного для жилых домов №№ 1 и 2. Проектом предусмотреть размещение нормируемых площадок и автостоянок, с указанием основных проездов и тротуаров, с соблюдением противопожарных и санитарных норм, проработать мероприятия по сокращению противопожарного разрыва от ИЖС..
Предусмотреть восстановление почвенно-растительного слоя.

Отвод поверхностных вод предусмотреть по рельефу.

	2.3. Конструктивные решения (изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций)
	Выполнить проектное решение с учетом результатов обследования возведенного здания (выполнен монолитный ростверк):

- разработать проект строительства объекта;

- на основании обследования несущих конструкций здания, проверочных расчетов дефектных и поврежденных конструкций разработать проектное решение на выполнение мероприятий по усилительно-восстановительным работам.

Согласно нормативным требованиям (Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009,   ГОСТ 27751-2014, ГОСТ 30247.1-94,   СП 251.1325800.2016, СП 132.13330.2011, СП 138.13330.2012 с последующими изменениями, и иные нормативные акты в области проектирования и строительства).

   Конструктивная схема жилого дома – бескаркасное здание с несущими продольными и поперечными стенами из силикатного кирпича.

   Фундаменты – по результатам инженерных изысканий, обследования  и проверочного расчета.

   Наружные стены – силикатный кирпич с утеплением минераловатными плитами и отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.

   Внутренние стены и перегородки: силикатный кирпич, в санузлах, ванных комнатах и вентиляция - кирпич керамический (и др. в зависимости от назначения помещений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов).

   Поэтажные перекрытия и плита покрытия жилого дома – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм по ГОСТ 9561-91 и монолитные железобетонные участки.
Лестницы - сборные железобетонные марши по сборным лестничным площадкам.
Кровля – плоская с внутренним водостоком, совмещенная, рулонная;

   Окна: ПВХ профиль, цвет-белый.

   Гидроизоляция подземной части - определить по результатам инженерных изысканий.

   По разделам СС и НС предусмотреть в здании штрабы под кабеля и проемы (места) установки щитков слаботочных систем, снаружи определить коридор под их прокладку.

Перечень применяемых материалов и конструкций предварительно согласовать с Заказчиком.

	2.4. Инженерные системы здания
	Разработать следующие инженерные системы:
- газоснабжения;
– отопления;

– вентиляции, дымоходов;

– противодымной вентиляции (при необходимости);

– водоснабжения;
– силового электрооборудования и электрического освещения, наружного освещения;

– противопожарного водоснабжения;

– хозяйственно–бытовой канализации;

– ливневой канализации (при необходимости);

– телефонизации, домофона;

– пожарно–охранной сигнализации; 

– автоматизация инженерных систем вентиляции и водоснабжения, требуемая по нормам;

– предусмотреть систему коммерческого учета эл/энергии (с передачей данных), водоснабжения, газа.
В проекте не предусматривать установку санитарно-технических приборов, предусмотреть установку поквартирных приборов учета (счетчики электроснабжения (с передачей данных), водоснабжения, газоснабжения), после них всю разводку исключить (кроме двухконтурного отопительного котла). 
По газоснабжению - предусмотреть в проекте установку:

1)теплогенераторов с закрытой камерой сгорания для поквартирного отопления и приготовления горячей воды; коллективный дымоход - двухконтурный из нержавеющей стали (дымоход коллективный, забор воздуха для горения отдельно для каждого котла), теплоизоляция – сэндвич;

2)газовых плит для приготовления пищи, указав в примечании, что установку осуществляет будущий собственник квартиры;

3)приборов учета расхода газа;

4)приборов автоматизации и безопасности, согласно ТУ.
Уточнить проектом установку приточных клапанов, 
AIR-box Comfort, вентиляции с рекуперацией.

	2.5. Наружные инженерные сети.

Необходимость изменения и 

перекладки существующих городских инженерных коммуникаций
	Выполнить согласно полученных ТУ.

	2.6. Требования и мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп на​селения и беспрепятственного дос​тупа инвалидов
	Для маломобильных групп населения проектом предусмотреть беспрепятственный доступ по придомовой территории и на 1 этаж здания. 

Обеспечить места хранения автотранспорта для инвалидов и маломобильных групп населения.

	2.7. Охрана окружающей среды
	Выполнить согласно нормативным требованиям

	2.8. Основные данные по отделочным материалам
	Наружная отделка фасада – в соответствии с действующими нормативными документами. (СП 251.1325800.2016, СП 1.13130.2009 и другими нормативно-правовыми актами в области проектирования и строительства).

Наружные стены утепляются по фасадной системе «ЛАЭС-М» с применением минераловатных плит и отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.

Внутреннюю отделку квартир предусмотреть черновой. Стены штукатурка. Окна из ПВХ профиля с климатическими клапанами. МОП – чистовая отделка.

Двери: входные – металлические утепленные; нормируемые (специальные) помещения (электрощитовые и т.п.) – противопожарные (определить проектом).

Ведомость отделки и заполнения проемов представить Заказчику на предварительное согласование в процессе проектирования

	2.9. Энергоэффективность и энергосберегающие мероприятия
	Разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) предусмотреть мероприятия по обеспечению энергоэффективности здания, разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  В составе проекта разработать Энергетический паспорт объекта.

	3.Проектные материалы, их состав и содержание

	3.1 Стадии проектирования
	- I стадия «Проектная документация» (ПД)

- II стадия «Рабочая документация»  (РД)

	3.2. Состав проектных материалов 
	1. Стадия «Проектная документация» - состав в соответствии с нормативными документами и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом изменений) и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

2. Стадия «Рабочая документация» – состав в соответствии с нормативными документами. Формирование стоимости строительства объекта определить в соответствии с МДС 81-35.2004 от 09.03.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (с изменениями) и другими действующими нормативными документами.

Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001г., с переводом в текущие цены, с учетом стоимости ресурсов на дату составления проектной документации.

Представить прайс-листы  на оборудование в составе сметной документации.

Предусмотреть применение современных материалов и оборудования.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать противопожарным и гигиеническим требованиям. 

	3.3.     Проектная документация, передаваемая Заказчику
	Отчеты о инженерных изысканиях: геология, геодезия, экология – в 3 экз.;

Результаты обследования объекта – в 3 экз.;

Положительное заключение экспертизы – в 3 экз.;

Стадия «Проектная документация» (разделы: ПЗ, АР, ПЗУ, ПОС, КР, ИОС, ЭЭ, МПБ, ООС, ОДИ, ТБЭ): 

-на бумажной основе – 1 (один) экземпляр проектной документации до проведения экспертизы, и 1 (один) экземпляр проектной документации после получения положительного заключения экспертизы; 

- в электронном виде – 1 (один) CD-RW-диск. 

2. Стадия «Рабочая документация» (разделы: АР, ГП, КЖ, ГСВ, ГСН (в случае необходимости), ВК, НВК, ОВ, ЭМ, ЭС, НО, СС, ЭН, СМ):

- на бумажной основе – 6 (шесть) экземпляров, в т.ч сметная документация в 4 экземплярах;

- в электронном виде – 1 (один) CD-RW-диск.

Документацию «РД» записать на отдельный CD-RW-диск в соответствии с листом «Состав проекта» в двух вариантах:

- не редактируемый вариант в виде сканированных копий томов (разделов) с титульным листом, с подписями исполнителей, ГИПа, директора, с печатью организации в формате многостраничного PDF-файла (PDF формате);

- редактируемый вариант – текстовые материалы в формате «Word», чертежи в DWG-формате «AutoCad», сметную документацию - в форматах программ «Grand-Smeta» и «Excel».

Каждый из CD-RW- дисков подписать, указать наименование объекта и стадии проектирования.

Каталог CD-RW-дисков организовать, создав по каждому тому (разделу) или главе (в сметах) отдельную поименованную должным образом папку. Наименования папок и файлов каталога должны быть краткими и информативными (отображать содержимое).

	3.4.     Проектная документация, передаваемая в Архитектуру
	После утверждения один дополнительный экземпляр проектной документации безвозмездно передается в сброшюрованном виде формата А4 согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 для учета и регистрации в архиве архитектуры.

	3.5. Подготовка демонстрационных материалов
	Не требуется

	 4. Дополнительные требования

	4.1.     Необходимость проведения экспертизы проектной документации
	Генеральный проектировщик выполняет проведение экспертизы (проекта стадии «ПД» и инженерных изысканий) с предоставлением положительного заключения экспертизы (негосударственная экспертиза) в установленном порядке, в соответствии со ст.49 Градостроительного Кодекса РФ.

	4.2. Порядок согласования и утверждения проектной документации
	Заказчик с участием исполнителя согласовывает «Рабочую документацию» (разделы) с организациями (службами), выдавшими технические условия на присоединения к инженерным сетям (коммуникациям).

Проекты на узлы учета газа, электроэнергии, ГВС и ХВС при необходимости согласовать с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия.

	5. Особые требования

	5.1.Сопровождение проекта на всех стадиях строительства
	Сопровождение проекта на всех стадиях строительства объекта с правом внесения изменений в ПСД в ходе строительства по разрешению заказчика за счет заинтересованного лица. 

Авторский надзор за строительством выполнить по отдельному договору.

	5.2.Гарантии качества работ
	Исполнитель гарантирует надлежащее качество разработанной им проектной и иной документации, соответствие их Заданию, условиям Договора, законам Российской Федерации, нормативным актам, техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам. 


	Заказчик:

Жилищно-строительный кооператив «ИГЛИНО 3»
Генеральный директор ГУП «ФЖС РБ» 

_________________Р.М. Шигапов

               м.п.
	Исполнитель:

____________________________
Директор

__________________ /_________________/
              м.п.


Приложение №2
к договору  № ___/______=04 от «____»______202__г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Жилищно-строительный кооператив «ИГЛИНО 3»в  лице генерального директора   ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» Шигапова Р.М., действующего на основании  Агентского договора № __/___=_______ от ___.___.202__г. и Доверенности №___ от ___.___.202__г, с одной стороны, и 

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующей на основании ________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

1.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

2.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3.
 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

4.
 В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	От Заказчика:

Генеральный директор
ГУП «ФЖС РБ»
_________________Р.М. Шигапов
м.п.


	От Исполнителя:

Директор
_________________________________ 
__________________ /________________/
 м.п.
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