Раздел №4. Проект договора

ДОГОВОР № 23/_______=04
проектных и изыскательских работ

г. Уфа                                                                                                             «___» _________ 2023  г.

Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», в  лице генерального директора   Шигапова Р.М., действующего на основании  Устава, именуемое  в дальнейшем  Заказчик, с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующей на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», на основании результатов осуществления закупки путём проведения запроса предложений (Протокол № ________________ от «___» ___________ 2023г.) заключили настоящий договор (далее именуемый - Договор) о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика выполнить проектную документацию объекта капитального строительства непроизводственного назначения (далее по тексту – работы) «Многоквартирный жилой дом по ул. Салавата, 10/2 в с. Верхние Киги Кигинского района Республики Башкортостан», а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Технические, экономические и другие требования, предъявляемые к выполняемой работе, изложены в Задании на разработку проектной документации (далее по тексту – Задание) (Приложение № 1), являющимся неотъемлемым приложением к Договору. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

1.3. Результатом выполненной работы по договору, являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий. Проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

 2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ по Договору (далее – цена Договора) составляет _______________ руб. (______________________________ рублей ___ коп.), в том числе НДС 20% (либо НДС не предусмотрен).
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения обязательств по Договору, включая транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных или связанных с надлежащим исполнением Договора платежей.

2.3. Цена Договора является твердой на весь срок исполнения Договора. 

2.4. Изменение условий Договора при его исполнении возможно в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема выполняемых работ, их качества и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Оплата за выполненные Исполнителем работы осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение _______ (___________) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству.
 2.6. За предоставленную отсрочку оплаты на стоимость выполненных работ (услуг, поставленных товаров) проценты не начисляются.

З. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в полном объеме, в соответствие графиком выполнения работ (Приложение №2) в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.
3.2. Предельная продолжительность устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком -  не  более 10 (десяти) календарных дней. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.  Выполнить работы в соответствии с условиями Договора, Заданием, требованиями законодательства РФ, а также действующими нормативными документами, регламентирующими качество и объем работ;

4.1.2. По завершении работ передать Заказчику результат работ (на бумажном и электронном носителях), предусмотренный Заданием;

4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране объекта и противопожарной безопасности. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.
4.1.4. Сопровождать согласование разработанной по Договору документации в согласующих организациях, органах экспертизы, органах местного самоуправления, обеспечить устранение замечаний.

4.1.5. Давать по просьбе Заказчика разъяснения по вопросам разработанной документации строительным организациям, заинтересованным лицам, государственным и научным организациям.

4.1.6.  В установленные Заказчиком сроки за свой счет устранять недостатки, обнаруженные Заказчиком, компетентными государственными органами, органами экспертизы, органами местного самоуправления и другими согласующими организациями. 

4.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и действующего законодательства.
4.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем  документации.

4.3. Исполнитель в случае прекращения его членства в саморегулируемой организации (СРО), в случае ликвидации или приостановления деятельности СРО в течении 3-х рабочих дней с момента возникновения вышеперечисленных обстоятельств письменно извещает Заказчика о возникновении данного факта для принятия совместного решения о дальнейших действиях сторон.

4.4. В случае невыполнения Исполнителем условий п.4.3. Договора, повлекшего за собой штрафные санкции контролирующих органов по отношению к Заказчику, все убытки Заказчика в этом случае Исполнитель возмещает в регрессном порядке.

4.5. Заказчик обязан:

4.5.1. Передать Исполнителю  исходную документацию, необходимую для выполнения работ, в полном объеме;

4.5.2. Оказывать необходимое содействие Исполнителю в выполнении работ;

4.5.3. Принять результат работ, отвечающий требованиям Задания и условиям Договора;  

4.5.4. Уплатить Исполнителю установленную Договором цену.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Результатом выполненной работы по договору, являются проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий. Проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и изыскательских работ при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5.2. После завершения работ (или этапа) Исполнитель представляет Заказчику комплект документации по результатам выполненных работ, предусмотренный Заданием и условиями Договора, и акт выполненных работ (далее – Акт).
5.3. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления ему Акта передать Исполнителю подписанный Акт или представить письменный обоснованный отказ от приемки работ с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения.

5.4. Если в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Заказчиком Акта  Исполнителю не поступит от Заказчика подписанный Акт или мотивированный отказ, работа считается принятой.

5.5. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, то в течение 10 (десяти) - дневного срока Стороны принимают решение о прекращении или приостановлении работ с оформлением двухстороннего акта. При этом Заказчик обязан принять и оплатить Исполнителю работы, выполненные по Договору до даты подписания акта. 

5.6. Исключительное право владения, пользования и распоряжения (собственности) на результат выполненных проектных и изыскательских работ у Заказчика возникает с момента подписания Акта.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполнения работ, соответствие их Заданию, условиям Договора, законам Российской Федерации, нормативным актам, техническим регламентам, государственным стандартам, строительным нормам и правилам.
6.2. Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев с момента подписания Сторонами Акта.

6.3. Обнаруженные в гарантийный период недостатки работ, Исполнитель обязан устранить за свой счет после письменного и обоснованного требования Заказчика в течение срока, согласованного с Заказчиком. Гарантийный период на все работы, в которых обнаружен недостаток, продлевается на период устранения таких недостатков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут полную имущественную ответственность в соответствие с действующим законодательством.

7.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах выполненных работ Исполнитель  по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,01% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, производится Исполнителем в полном объеме сверх начисленной неустойки.

7.7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.

7.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о наличии обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

         7.10. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. В качестве обеспечения исполнения Договора Заказчик удерживает 15% от стоимости выполненных Исполнителем работ. 

8.2. Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора в течение 30 календарных дней после подписания заключительного акта выполненных работ.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств по Договору Заказчик вправе направить денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора, в счет подлежащих уплате сумм пеней, штрафов и неустоек.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» марта 2024г., а в части исполнения Сторонами принятых на себя обязательств – до их полного исполнения.
9.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или при одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3 Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9.5 В случае если решение об одностороннем отказе от исполнения Договора не вступило в силу, Исполнителем устранено нарушение условий Договора и компенсированы затраты на проведение экспертизы Заказчик вправе отменить решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.6 Любые изменения, приложения и дополнения к Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон. Данные изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1 Сторонами устанавливается претензионный порядок рассмотрения споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

10.2 При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.

10.3 Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора разрешаются путем переговоров. При невозможности достижения соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный Суд Республики Башкортостан.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

11.2. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

12.2.
 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3.
 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

12.4.
 В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности содержания настоящего Договора и материалов, документов, относящихся к нему. 

13.2. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь срок действия Договора и сохраняют свою силу в течение  трех лет с момента прекращения действия  договора. 

13.3. Уступка права требования по Договору третьим лицам возможна лишь с письменного согласия другой стороны.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых, имеет одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

14.1. Задание  на разработку проектной документации - Приложение №1;

14.2. График выполнения работ

 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Заказчик:                                                                                                 Исполнитель:

	ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»
450077, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ленина, 5/3

Телефон: (347) 229-91-00  

Факс (347) 2732705

ИНН 0274100871, КПП 027401001

ОКПО 45311105, ОКТМО 80701000

ОГРН 1040203922660

р/сч. 40602810006000103295

Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк

к/сч. 30101810300000000601

БИК 048073601


	

	Генеральный директор 
_________________Р.М. Шигапов
м.п.
	____________________
______________________ /_______________/
м.п.

	
	

	Приложение №1 

к договору №____________  
от «____»____ 202_ г. 

ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Салавата, 10/2 в с. Верхние Киги Кигинского района Республики Башкортостан»



	
	

	
	


	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.1.     Заказчик

	ГУП «Фонд жилищного строительства РБ»

	1.2.     Застройщик

	ГУП «Фонд жилищного строительства РБ»

	1.3.     Генеральный проектировщик (подрядчик)

	Победитель торгов

	1.4.     Уровень ответственности
	нормальный (Прил. 7 СНиП 2.01.07-85*; ст. 4, 384-ФЗ от 30.12.2009 г.)

	1.5. Вид строительства
	Строительство жилого дома на выполненном фундаменте

	1.6. Вид финансирования
	Средства ГУП «Фонд жилищного строительства РБ»

	1.7.     Сведения           об участке      строительства. 

Планировочные ограничения.       


	Земельный участок с кадастровым номером 02:32:030119:1035, площадью 737 кв.м, расположенный по ул. Салавата, 10/2 в с. Верхние Киги Кигинского района Республики Башкортостан. На данном земельном участке выполнен фундамент.

	1.8. Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав
	Строительство предусмотреть в одну очередь. 

Отразить в разделе ПОС при сдаче дома в эксплуатацию в зимний период, благоустройство выполнить в летний период (благоприятное время года). 

	1.9. Сведения об инженерных изысканиях
	Генеральный проектировщик выполняет необходимые для выполнения проектирования инженерно–геологические, геодезические, экологические изыскания.

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий передаются Заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде в формате Adobe Acrobat Reader (*.pdf) и в формате разработки.

	1.10. Сведения о технических условиях
	Расчет потребных мощностей предоставляются Подрядчиком.

Технические условия на подключение к магистральным инженерным сетям, на вынос инженерных сетей (в случае необходимости) запрашивает Заказчик на основании предоставленного расчета и передает Подрядчику.

Разработать сеть наружного освещения.

	1.11. Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при реконструкции и капитальном ремонте)
	Генеральный проектировщик выполняет обследование выполненного сборного фундамента, находящегося на участке проектирования. По результату обследования - принять технические решения по проектированию трехэтажного жилого дома.

	1.11.     Нормативные документы      и      утвер​жденная     проектная     и градостроительная документация
	Действующие технические регламенты, национальные стандарты, своды правил РФ обязательного применения, градостроительные нормативы РБ.

	1.12.   Сведения о разработке специальных тех. условиях 
	Не требуется

	1.13.   Сейсмостойкость
	Нормальная (до 6 баллов)

	1.14.    Стадии проектирования
	Заключение по результатам обследования технического состояния фундамента.

Отчеты по инженерным изысканиям.

Проектная документация (ПД).

Положительное заключение экспертизы.

Рабочая документация (РД).

	2. Основные требования к разработке проектных решений

	2.1. Архитектурно-планировочные решения (количество секций, количество квартир, наличие

встроено-пристроенных помещений, отделка, технико-экономические показатели)

	Разделы проекта выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  

Технико-экономические показатели:

Двухсекционный 3-х этажный жилой дом, подвал имеется.

Структура квартир с учетом лоджий:

Количество квартир
- 18, в том числе:

-однокомнатные общей площадью – 33,6; 36,65; 37,67 м² (18 квартир).

Общая площадь квартир – 647,52 м².

Встроенно-пристроенные помещения – нет.

Высота жилого этажа от уровня чистого пола до уровня чистого потолка – 2,5 м.

На подземном (подвал) этаже проектируемого жилого дома предусмотреть размещение помещений технического назначения (насосная, узел управления, ИТП и т.д.), высота помещения минимальная.

ТЭП указаны ориентировочно, уточнить проектом.

Внутренняя отделка помещений (квартир):

Отделка стен:

-жилые комнаты, холлы, коридоры – обои;

-санузел – водоэмульсионная окраска;

-кухня -обои.

 Потолки:

-во всех помещениях – водоэмульсионная окраска (при возможности натяжные потолки, кроме санузлов), 

-санузлы – водоэмульсионная окраска.

Покрытие пола:

-жилые помещения - линолеум, отделка ПВХ плинтусами;

-коридор - линолеум, отделка ПВХ плинтусами;

-санузел - керамическая напольная плитка;

-кухня - линолеум, отделка ПВХ плинтусами.

-лоджия– цементно-песчаная стяжка.

Дверные проемы:

-входная дверь: металлическая утеплённая с замком, ручками и глазком (порошковая окраска, толщина металла не менее 1,5мм);

-межкомнатные двери глухие с ручками и наличниками.

Оконные проемы, окна: ПВХ-белого цвета профиль с двухкамерным стеклопакетом, фурнитура с функцией регулируемого проветривания, подоконники пластиковые.

Лоджии или балконы – есть, без остекления, ограждение - профлист.

В местах общего пользования (входные группы, лестничные холлы, поэтажные коридоры) предусмотреть отделку:

- потолок: окраска по подготовленной поверхности;

- стены: штукатурка, окраска. 

- полы: керамогранит (сапожок из керамогранита).

Инсоляция квартир проектируемых секций жилого дома должна соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 “Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий” с изменениями на 10.04.2017 г. (в части переноса расчетных дат для центральной географической зоны с 22 марта/22 сентября на 22 апреля/22 августа).

Планировку помещений разработать и согласовать с Заказчиком. Перечень применяемых материалов и конструкций предварительно согласовать с Заказчиком.

	2.2. Градостроительные  решения, генплан, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками 
	Выполнить проектную документацию в объёме, необходимом для прохождения экспертизы в соответствии с требованиями действующих норм.

1. На территории предусмотреть необходимый набор площадок (по согласованию с Заказчиком). 

2.Выполнить проект благоустройства и озеленения с организацией безопасных пешеходных и подъездных путей, площадок для кратковременной стоянки автотранспорта жителей, включая маломобильные группы населения.  

3. Выполнить пандусы для съезда с тротуаров. Поверх-ности пешеходных путей выполнить твердыми, прочными, не допускающими скольжения. 

4. Предусмотреть освещение прилегающей территории в тёмное время суток.

	2.3. Конструктивные решения (изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций)
	Согласно нормативным требованиям (Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009,   ГОСТ 27751-2014, ГОСТ 30247.1-94,   СП 251.1325800.2016, СП 132.13330.2011, СП 138.13330.2012 с последующими изменениями, и иные нормативные акты в области проектирования и строительства).

Фундамент: выполнен, сборный (необходимо обследовать).

Несущие конструкции: бескаркасное кирпичное здание.

Наружные стены: материал стен - силикатный кирпич с декоративной штукатуркой по утеплителю ППС с минераловатными рассечками в соответствии с СП 293.1325800.2017.

Перегородки - пазогребневые гипсовые перегородочные блоки, санузлы и вентканалы - керамический кирпич.

Кровля: скатная, стропильная система – деревянная, покрытие кровли – профлист.

Лестницы - сборные лестничные марши железобетонные.

Сборные железобетонные площадки.

Плиты перекрытия и покрытия - предусмотреть минимальный по типоразмерам набор плит.

Гидроизоляция подземной части - определить по результатам инженерных изысканий. предпочтительнее обмазочная.
По разделам СС и НС предусмотреть в здании штрабы под кабеля и проемы (места) установки щитков слаботочных систем, снаружи определить коридор под их прокладку.

Перечень применяемых материалов и конструкций предварительно согласовать с Заказчиком.

	2.4. Технологические решения и оборудование
	Технологическое оборудование предпочтительно отечественное, серийное. 

При подборе оборудования ИТП, насосных и т.д. предпочтение отдавать отечественному производителю (оборудование согласовать с Заказчиком) отечественное и импортное сертифицированное по согласованию с Заказчиком.

	2.5. Инженерные системы здания
	Общие требования:

Инженерные системы здания разработать в соответствии с действующими нормами проектирования и требованиями технических условий.

Инженерное и технологическое оборудование выполнить в соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».

Отопление.

Согласно ТУ.

Система отопления вертикальная двухтрубная, с прокладкой разводящих магистралей по техподполью.

На отопительных приборах в помещениях квартир установить счетчики-распределители типа Indiv-Х-10 (или аналог).

Разработать узел учета тепла в соответствие с ТУ и действующими нормами и правилами, месторасположение которого определить проектом.

Вентиляция.

Запроектировать системы приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением в соответствии с действующими нормами (СП 60.13330.2012, СП 61.13330.2012, СП 54.13330.2016).

Жилые этажи – естественная вентиляция с установкой оконных клапанов и (или) приточных вентиляционных клапанов в стенах (в случае необходимости).

Предусмотреть на устье вентканалов установку турбо-дефлекторов.

На кухонных окнах предусмотреть установку вентиляционных приточных клапанов Air-Box и (или) приточных вентиляционных клапанов в стенах для обеспечения притока воздуха.

Холодное и горячее водоснабжение.

Предусмотреть систему хозяйственно - бытового водопровода согласно действующим нормам СП 30.13330.2012, СП 73.13330.2012.

1.Горячее водоснабжение – от электрических накопительных водонагревателей (дополнительно согласовать с Заказчиком).

2.Холодное водоснабжение - разводка вертикальная с установкой водосчетчиков в каждой квартире.

3.Предусмотреть установку счетчиков ХВС, на вводе в здание.

4.Сантехнические приборы: 

- мойка со смесителем и сифоном;

- умывальник со смесителем и сифоном;

- унитаз со сливным бачком;

- ванна с заземлением, со смесителем и сифоном;

-полотенцесушитель: электрический.

Хозяйственно-бытовая канализация.

Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с действующими нормами СП 30.13330.2012, СП 73.13330.2012.

Водосток (ливневая канализация).

Ливневая канализация в соответствии с ТУ.

Газоснабжение – не требуется.

Электроснабжение.

1.Сети электроснабжения запитать от ТП согласно техническим условиям, электрооборудование выполнить в соответствии с техническим заданием, ПУЭ, СНиП и техническими условиями электросетевой организации. 

2. Предусмотреть установку электросчетчиков общедомового и поквартирных.

Электроосвещение.

1.Системы электроосвещения запроектировать в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003 и СП 52.13330.2016.

2.Запроектировать системы эвакуационного освещения по маршрутам эвакуации: в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках. Световые указатели - со встроенными аккумуляторами.

3. Места общего пользования оборудовать датчиками звука.

Заземление. Молниезащита.

1.Запроектировать заземление здания. 

2.Молниезащиту выполнить в соответствии с РД 34 21.122-87.

Системы связи и сигнализации.

Адресная пожарная сигнализация (в случае необходимости), автоматизация инженерных систем (в случае нееобходимости), домофонная связь, телефонизация, радиофикация, телевидение в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Обеспечение пожарной безопасности.

Разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» согласно п.9. ч.12, ст.48 Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона № 123-ФЗ.

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

Запроектировать в соответствии с СП 3.13130.2009автоматическую систему оповещения о пожаре.

Приготовление пищи - плита электрическая.

Мусороудаление.

Для сбора ТБО предусмотреть установку контейнеров.

	2.6. Наружные инженерные сети.

Необходимость изменения и 

перекладки существующих городских инженерных коммуникаций
	Выполнить инженерные сети в соответствии с техническими условиями по подключению объекта к существующим сетям, предоставляемых Заказчиком.

В случае необходимости выноса городских коммуникаций в пределах площадки строительства выполнить согласно полученным техническим условиям.

Разработать сеть наружного освещения.

Выполнить расчет эксплуатационных нагрузок на жилой дом и представить Заказчику для получения технических условий.

	2.7. Требования и мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп на​селения и беспрепятственного дос​тупа инвалидов
	Согласно действующих норм и правил.

Места проживания и приложения труда для МГН не предусматриваются.

	2.8. Охрана окружающей среды
	Разработать проект "Охрана окружающей среды" с использованием данных комплексного экологического обследования территории.

	2.9. Энергоэффективность и энергосберегающие мероприятия
	Разработать раздел «Энергоэффективность» с учетом принятых объемно-планировочных, конструктивных и инженерных решений, в том числе энергетический пас-порт объекта в соответствии с требованиями норм и № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»).

Определить класс энергетической эффективности (энер-госбережения) в соответствии с Приказом Минстроя России №399/пр от 06.06.2016г.

	2.10. Сметная документация на жи-лые дома
	Сметная документация (стадии ПД, РД):

Выполнить локальные, объектные сметы, сводный сметный расчет в ценах   действующей ТСНБ -2001 в редакции 2014г..

Выдать сметную документацию на бумажном и электронном носителях, разработанную в лицензированном программном обеспечении с базовым комплектом нормативно-справочной информации, в формате разработки и Excel.

	2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
	Разработать раздел проекта «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства».

После завершения рабочей документации разработать Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома и квартир в соответствии с Приказом Минрегиона России от 01.06.2007 N 45 «Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома». Заготовки 2-х инструкций предоставляет Заказчик в электронном виде.

	3.Проектные материалы, их состав и содержание

	3.1 Стадии проектирования
	- I стадия «Проектная документация» (ПД)

- II стадия «Рабочая документация»  (РД)

	3.2. Состав проектных материалов 
	1. Стадия «Проектная документация» - состав в соответствии с нормативными документами и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом изменений) и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

2. Стадия «Рабочая документация» – состав в соответствии с нормативными документами и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Формирование стоимости строительства объекта определить в соответствии с МДС 81-35.2004 от 09.03.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (с изменениями) и другими действующими нормативными документами.

Сметную документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001г., в редакции 2014г (с переводом в текущие цены) и  текущем уровне цен с учетом стоимости ресурсов на дату составления проектной документации.

Предусмотреть применение современных материалов и оборудования.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать противопожарным и гигиеническим требованиям. 

Представить прайс-листы  на оборудование в составе сметной документации.

	3.3.     Проектная документация, передаваемая Заказчику
	Стадия «Проектная документация» 

- бумажная версия – 1 (один) экземпляр проектной документации до проведения экспертизы

-2 (два) экземпляр проектной документации после получения положительного заключения экспертизы (с учётом корректировки одного экземпляра стадии «ПД» до экспертизы)

- электронная версия – 1 (один) CD-RW-диск. 

2. Стадия «Рабочая документация» 

- на бумажном носителе – 6 (шесть) экземпляров, в т.ч сметная документация в 4 экземплярах;

- электронная версия – 1 (один) CD-RW-диск.

Документацию «ПД» и «РД» записать на отдельный CD-RW-диск в соответствии с листом «Состав проекта» в двух вариантах:

- не редактируемый вариант в виде сканированных копий томов (разделов) с титульным листом, с подписями исполнителей, ГИПа, директора, с печатью организации в формате многостраничного PDF-файла (PDF формате);

- редактируемый вариант – текстовые материалы в формате «Word», чертежи в DWG-формате «AutoCad» (в программе разработки), сметную документацию - в форматах программ «Grand-Smeta» и «Excel».

Каждый из CD-RW- дисков подписать, указать наименование объекта и стадии проектирования.

Каталог CD-RW-дисков организовать, создав по каждому тому (разделу) или главе (в сметах) отдельную поименованную должным образом папку. Наименования папок и файлов каталога должны быть краткими и информативными (отображать содержимое).

Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома – 1 (Один) экз. на электронном носителе в формате *.pdf и *.docx.

Инструкция по эксплуатации квартиры – 1 (Один) экз. на электронном носителе в формате *.pdf и *.docx

	3.4. Подготовка демонстрационных материалов
	Выполнить цветовые решения фасадов для согласования с Администрацией МР Кигинский район РБ.

Выполнить визуализацию объектов и цветные планы этажей для размещения Заказчиком на информационном сайте (передается Заказчику в 1 экземпляре на электронном носителе в формате *.pdf в срок, не позднее двух рабочих дней с даты прохождения экспертизы проектной документации).

	4. Дополнительные требования

	4.1.     Необходимость проведения экспертизы проектной документации
	Подрядчик выполняет проведение экспертизы (проекта стадии «ПД» и инженерных изысканий) с предоставлением положительного заключения экспертизы (негосударственная экспертиза) в установленном порядке, в соответствии со ст.49 Градостроительного Кодекса РФ.

	4.2. Порядок согласования и утверждения проектной документации
	Заказчик с участием исполнителя согласовывает «Рабочую документацию» (разделы) с организациями (службами), выдавшими технические условия на присоединения к инженерным сетям (коммуникациям).

Проекты на узлы учета тепла, электроэнергии, водомерный узел при необходимости согласовать с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия.

	5.Особые условия

	5.1.Сопровождение проекта на всех стадиях строительства
	Сопровождение проекта на всех стадиях строительства объекта с правом внесения изменений в ПСД в ходе строительства по разрешению заказчика за счет заинтересованного лица. 

Авторский надзор за строительством выполнить по отдельному договору.

	5.2.Гарантии качества работ
	Исполнитель гарантирует надлежащее качество разработанной им проектной и иной документации, соответствие их Заданию, условиям Договора, законам Российской Федерации, нормативным актам, техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам. 

	5.3.Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
	Разработать раздел проекта «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства».

После завершения рабочей документации разработать: Инструкции по эксплуатации многоквартирного дома и квартир в соответствии с Приказом Минрегиона России от 01.06.2007 N 45 «Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома».


	Генеральный директор 

_________________Р.М. Шигапов

м.п.
	____________________

______________________ /_______________/

м.п.


Приложение №1 

к договору №____________  
от «____»____ 202_ г. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ этапа


	Вид работ
	Срок исполнения
	Сумма этапа, руб.

	1


	Обследование
	15 октября 2023г.
	__________

12% от цены договора

	2
	Разработка проектной документации стадия ПД, положительное заключение экспертизы
	10 декабря 2023г.
	______________

50% от цены договора


	3 (заключи-тельный)
	Разработка проектной документации, стадия РД
	29 декабря 2023г.
	____________

38% от цены договора

	
	ИТОГО по договору
	90 календарных дней
	______________

100% цены договора


	Генеральный директор 

_________________Р.М. Шигапов

м.п.
	____________________

______________________ /_______________/

м.п.
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