Приложение №2. Проект договора.

ДОГОВОР № ____

г.Уфа                                                                                                      «___» __________ 2025 г.

Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора     Шигапова Р.М., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
на основании проведения запроса котировок (Протокол №________________от __.__.2025г.), заключили настоящий договор (далее именуемый - Договор) о нижеследующем:
:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства замене узла автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии (УАКУ) теплового пункта в административном здании, расположенном по адресу: г.Уфа, ул.Ленина 5/3 (далее - Объект).
1.2. Подрядчик обязуется  выполнить  работы,  предусмотренные Договором, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.
1.3. Сроки завершения и стоимость отдельных этапов Работ определяются Графиком производства работ (Приложение №2). 
1.4. Перечень и объем выполняемых подрядчиком работ определён в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

2. Цена договора
2.1. Цена работ по Договору составляет _________ (_____________________________) рублей, в т.ч. НДС ( или НДС не предусмотрен).
2.2. Цена работ указана с учётом расходов, связанных с выполнением обязательств по Договору, включая оплату обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена работ по Договору является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.4. Изменение условий Договора при его исполнении возможно в следующих случаях:
а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором объема выполняемых работ, их качества и иных условий Договора;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.
2.5. В случае если Подрядчик утратит право на освобождение от НДС, цена договора изменению не подлежит.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ – с даты получения уведомления от Заказчика.
Окончание работ – не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.
3.2. Дата начала и окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.3. Подрядчик вправе  выполнить работы досрочно.

4. Обязательства сторон
4.1.Подрядчик обязуется:
4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
4.1.2. Обеспечить:
-производство работ в полном соответствии с действующими СП, СНиП, проектной документацией, а также техническим условиям теплоснабжающей организации;
·  качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, а также техническим условиям теплоснабжающей организации;
- своевременное устранение недостатков в течение гарантийного срока.
4.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, по экологической безопасности.
4.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.5. Обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований по охране труда своего персонала и персонала субподрядных организаций, в соответствии с Правилами от 11 декабря 2020 г. N 883н «Правила охраны труда в строительстве, реконструкции и ремонте».
4.1.6. Подрядчик несет ответственность за подготовку своего персонала, а также персонала субподрядных организаций и соблюдения ими требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
4.1.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и действующего законодательства.
[bookmark: _GoBack]4.1.8. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию  3-х экз.
4.1.9. За 1 (один) календарный день до сдачи выполненных работ Заказчику, вывозит за пределы места производства работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.10. Исполнитель обязуется выступить в качестве представителя Заказчика при сдаче в эксплуатацию системы учета тепловой энергии в энергоснабжающей организации.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется передать ИСПОЛНИТЕЛЮ технические условия теплоснабжающей организации, планы помещения узла учета тепловой энергии, акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей.
4.2.2.Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5, 8.
4.2.3. Осуществлять технический надзор за ходом работ.

5. Сдача и приемка работ
5.1. Акт о приёмке выполненных работ (по форме Приложения №3) предоставляются Подрядчиком в комплекте с исполнительной документацией по предъявляемым работам. 
5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней  с момента получения Акта о приёмке выполненных работ принимает выполненные работы либо представляет письменный мотивированный отказ. В случае если Заказчик не возвращает подписанный Акт о приёмке выполненных работ и не предоставляет мотивированный отказ, работы считаются принятыми в одностороннем порядке. 
5.3. В случае замечаний по объему выполненных работ и качеству, Подрядчик обязан устранить замечания в сроки, указанные в Акте о выявленных дефектах, после чего повторно предъявить работы к приемке в соответствии с п.5.1.
	Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, Заказчик вправе:
- применить к Подрядчик штрафные санкции;
- привлечь других лиц для исправления некачественно или ненадлежаще выполненных работ. Все затраты Заказчика, связанные с переделкой (исправлением) некачественно или 
ненадлежаще выполненных Подрядчиком работ должны быть оплачены Подрядчиком согласно выставленных в его адрес счетов Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, а в случае их неоплаты расходы будут возмещены путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Подрядчику за выполненные работы либо иным способом.
5.4. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

6. Скрытые работы
6.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 
Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки Скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости прибытия на Объект для проведения приемки работ, подлежащих закрытию. 
6.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику  в рабочие дни и в часы работы.
6.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.
6.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
6.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП, действующим техническим регламентом. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
6.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки переделать эти Работы с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования согласованного Заказчиком данный срок может быть увеличен.
6.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в трех экземплярах: Подрядчику – 1 экз., Заказчику – 2 экз.
6.8. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в общем журнале работ.

7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядными организациями.
7.2. Гарантийный срок– 5 (пять) лет с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ.
7.3. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные двухсторонним актом.
7.4. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.6.Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на Объект вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.
7.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
7.8. В течение 5 (пяти) дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, а также срок устранения выявленных дефектов. 
7.9. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
7.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта, указанного в пункте 7.8 настоящего Договора, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в том числе с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.
7.11. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
7.12.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
7.13. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 7.7 Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.
7.14. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8. Оплата работ и взаиморасчеты
8.1. Заказчик в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания представленных Подрядчиком в соответствии с разделами 4 и 5 Договора  документов, производит оплату за выполненные Работы. Заказчик вправе осуществлять платежи с использованием иных форм  расчетов, предусмотренных действующим законодательством.
За предоставленную отсрочку оплаты на стоимость выполненных работ (услуг, поставленных товаров) проценты не начисляются.

9. Имущественная ответственность
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик  по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить их в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причинённые убытки.
9.3. За просрочку начала выполнения работ на срок превышающий 25% от общего срока выполнения работ, Заказчик  вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5% от цены Договора.
[bookmark: P697]9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за исключением срока начала выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,01% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
9.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафов), если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать.
9.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о наличии обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
9.10. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Форс-мажорные условия
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
10.2. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Разрешение споров между сторонами
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не более 5 (пяти) рабочих дней следующих за датой их поступления. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания уполномоченными лицами неотъемлемой частью Договора.
11.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
12.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Прочие условия
13.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «30» декабря 2025 года, а в части расчетов – до полного их исполнения.
13.2. Стороны принимают исчерпывающие меры для сохранения конфиденциальности содержания Договора и материалов, документов, относящихся к нему. 
13.3. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь срок действия Договора и сохраняют свою силу в течение  трех лет с момента прекращения действия  Договора. 
13.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
13.5. Стороны вправе расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
13.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ
14.1.	Техническое задание – Приложение №1.
14.2.	График производства работ - Приложение №2.
14.2.   Акт сдачи-приемки работ (услуг) - Приложения №3

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
 
ГУП «ФЖС РБ» 
450077, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д.5/3
Тел: (347) 229-91-00
e-mail: main@gsfrb.ru
ИНН 0274100871, КПП 027401001
ОГРН 1040203922660
р/с 40602810006000103295
Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601

Генеральный директор 
____________________ Р.М. Шигапов
               М.П.
	ПОДРЯДЧИК:








                                                                                                                                                              Приложение №1
к Договору №________ от ___.___2025 г.
 
Техническое задание
по замене узла автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии (УАКУ) теплового пункта в административном здании, расположенном по адресу: г.Уфа, ул.Ленина 5/3

	1
	Состав работ
	Разработка проектной документации на УАКУ тепловой энергии
Согласование проектной документации с ООО БашРТС
Демонтаж существующего оборудования УАКУ тепловой энергии
Приобретение и монтаж оборудования УАКУ тепловой энергии
Пусконаладочные работы
Сдача в эксплуатацию теплоснабжающей организации ООО БашРТС

	2
	Характеристика объекта
	Объект –3-х этажное кирпичное здание с подвальным помещением,   расположенное по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/3;
Вид теплоносителя: Теплофикационная вода;
Температурный график (отопление, ГВС):  150-70ºС;
Система теплоснабжения:    закрытая;
Схема подключения системы теплопотребления:  независимая; 
Схема ввода системы теплопотребления: 2-х трубная;
Тепловая нагрузка в отопительный сезон, Заявленная Гкал/ч:
отопление	0,2377
ГВС	0,036
вентиляция	0,223
Тепловая нагрузка в летнее время: 0,036 Гкал/ч;
Максимальный расход теплоносителя: 6,2125 м3/ч;
Минимальный расход теплоносителя:0,45 м3/ч;
Гидравлический режим:
-давление в подающем трубопроводе: 6,5-7,5 кгс/см2
-давление в обратном трубопроводе: 4,5-5,5 кгс/см2
Диаметры трубопроводов:
а) ввода 108 мм
б) в месте установки расходомеров 57 мм

	3
	Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	1 Проект узла учета тепловой энергии (далее-УУТЭ) должен соответствовать следующим документам:
- Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила учета);
- Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. № 90;
- Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г.;
- Правилам устройства электроустановок;
- Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- ГОСТ 21.602-2003: Правилам выполнения эксплуатационной документации;
- ГОСТ 21.408-93: Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
- ГОСТ 2.701-2008: Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;
- ГОСТ 21.404-85: Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;
- ГОСТ 21.110-95: СПДС «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;
- ГОСТ Р21.1101-2013 «Система проектной документации Основные требования к проектной и рабочей документации».
2 Проект УУТЭ должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:
- Выполнен не менее чем в двух экземплярах;
- Листы проекта должны быть пронумерованы;
- Титульный лист проекта должен содержать:
1) наименование организации – Заявителя ;
2) адрес организации - Заявителя;
3) характеристику объекта потребления тепловой энергии;
4) абонентский номер ИТП (ЦТП);
5) полное наименование проектной организации с указанием ответственных лиц и исполнителей с печатью организации.
3 Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя должен содержать:
- Принципиальную схему теплового пункта (выкопировку из утвержденного проекта теплового пункта);
- Техническое задание на разработку проектной документации УУТЭ, подписанное Заявителем, основной
составляющей которого является расчет расходов теплоносителя по видам теплопотребления в разрезе суток (отопительный и летний периоды) для подбора диаметров преобразователей расхода и пределов измерения
теплоносителя.
- Функциональную схему измерения параметров теплоносителя;
- Схемы установки первичных преобразователей на трубопроводах, с соблюдением длин прямых участков, указанных в паспортных данных на приборы;
- План помещения с указанием мест установки прибора узла учета и кабельных проводок;
-  Принципиальную электрическую схему подключения приборов УУТЭ;
-  Схему внешних соединений первичных преобразователей с тепловычислителем;
-  Электрическую схему питания УУТЭ;
- Чертеж общего вида шкафа узла учета;
- Спецификацию на оборудование, приборы, материалы;
- Форму отчетной ведомости показаний приборов учета;  
- Форму отчетной ведомости, получаемую с установленного оборудования дистанционного снятия показаний приборов учета, с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов, в случае установкина УУТЭ оборудования удаленного доступа, соответствующую требованиям, указанными в п.3 настоящих Технических условий (приложение № 2 к настоящим Техническим условиям);
- Схему подключения выходного сигнала от тахометрического водомера подпитки к тепловычислителю;
- Схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав УУТЭ.
4.  При проектирования УУТЭ для потребителей тепловой энергии, подключенных после тепловых пунктов, необходимо предусмотреть:
- Вывод информации с теплосчетчиков в информационно-измерительную систему ООО «БашРТС» (тепловычислители должны быть оснащены цифровыми интерфейсами RS-232 или RS-485, или интерфейс M-bus стандарта EN-1434).
- Ведение учета тепловой энергии и теплоносителя по каждому виду тепловой нагрузки согласно схемам, утвержденным Правилах учета.
- Соответствие программного обеспечения приборов учета тепловой энергии и теплоносителя формулам расчета тепловой энергии, принятым в Правилах учета по каждому из видов теплопотребления.
5. В проекте представить:
- алгоритм расчета тепловой энергии;
- расчет погрешности измерительного комплекса;
- сертификаты на приборы учета;
- свидетельство о вступлении в СРО
6. В проекте представить инструкцию пользователя теплосчетчика и список настроечных параметров тепловычислителя.
7. Проект должен быть прошнурован, пронумерован, удовлетворя ть требованиям ЕСКД, СПДС.
8. До начала заказа оборудования и выполнения монтажных работ проект представить на согласование в ООО «БашРТС» в 2-х экземплярах и в электронном варианте (PDF-формат)
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	Требования к расчетам и выбору средств измерений
	 1.Применяемые приборы учёта должны соответствовать требованиям гл. 12 «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» приказ Минстроя и ЖКХ РФ №99/пр от 17.03.2014г., пунктов 33-37 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» М. 2013г., постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1034.
2 Выбор верхнего и нижнего предела измерения должен обеспечивать измерение фактического расхода теплоносителя как в отопительный, так и в неотопительный период.
3 Должна быть обеспечена возможность пломбирования приборов учета.
4 Выбор диаметров трубопроводов для установки приборов учета должен быть осуществлен на основании расчета гидравлических потерь на участке монтажа первичных преобразователей.  
5 Метрологические характеристики устанавливаемых средств измерений должны соответствовать Правилам учета.
6.Функциональные возможности применяемого теплосчётчика должны обеспечивать:
- формирование и хранение часовых архивов результатов измерений на срок не менее 60 суток, суточных архивов не менее 6 месяцев, месячных архивов не менее 3-х лет;
- количество записей в архиве диагностической информации, если ее регистрация осуществляется отдельно от записей архива измерительной, должно быть не менее 256;
- при отключении электропитания данные в архиве теплосчетчика должны сохраняться не менее одного года.
7 Прибор учета должен быть оснащен техническими средствами для его подключения к
системе дистанционного снятия показаний с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов (п.10 Правил учета).
8. В составе узла учета использовать первичные преобразователи расхода, температуры и давления, которые входят в состав частей функциональных блоков теплосчетчика утвержденного типа.
9. Обеспечить постоянную работу тепловычислителя от внешнего источника питания с использованием модуля питания.
10. Обеспечить защиту оборудования узла учета тепловой энергии от несанкционированного вмешательства, исключающего доступ посторонних лиц к теплосчетчику.

	5
	 Требования к монтажу узла учета тепловой энергии, теплоносителя

	1 Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями технических регламентов и завода изготовителя.
2 Смонтированный прибор учета должен полностью соответствовать проекту и Техническим условиям.
3 Освещение прибора учета должно соответствовать нормам охраны труда.
4 Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных заземленных электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах. Провода и кабельные линии должны быть промаркированы с указанием их типов. Типы кабелей, используемых в схеме, должны соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя приборов учета тепловой энергии.
5. Установка теплосчетчика не должна нарушать требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»  и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
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Порядок ввода узла учета тепловой энергии, теплоносителя в коммерческую
эксплуатацию
	1 Ввод в эксплуатацию и пломбировка средств измерений и оборудования УУТЭ производится в строгом соответствии с Правилами учета.
2 Датой ввода УУТЭ в эксплуатацию является дата утверждения «Акта ввода в коммерческую эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя».
3  Прием УУТЭ и системы удаленного доступа оформляется актом ввода в эксплуатацию узла учета.
4 Акт ввода УУТЭ в эксплуатацию оформляется при наличии:
- проекта на прибор учета, согласованного с ООО «БашРТС»;
- соответствия монтажа оборудования прибора учета проекту на УУТЭ, согласованному с ООО «БашРТС»
- паспортов на установленные средства измерений и оборудование УУТЭ;
- подлинников свидетельств о поверке средств измерений и оборудования УУТЭ,подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя.

	7
	Требования 
предъявляемые к 
Исполнителю.  
    
	

1. Исполнитель должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.
 СРО, в котором состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

2. Исполнитель должен:.
1.Иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала.
2. Обеспечивать оперативный контроль качества выполняемых работ;
3. Контролировать соответствие выполняемых работ требованиям проекта, СНиП и другой технической документации;
4. Соблюдать технологическую дисциплину при производстве работ;
5. Своими, или привлеченными, силами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные техническим требованием и сметной документацией, сдать результат работ Заказчику. 
6. Организовать транспортное обеспечение выполняемых работ:
- доставку персонала Исполнителя на объект;
- перевозку материалов, на объект;
- вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на полигоны твердо бытовых отходов;
7. Производить выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией, по разработанным и утвержденным проектам производства работ, с обязательным оформлением наряда-допуска, акта допуска или распоряжения;
8. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
9. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора.


	ЗАКАЗЧИК:
 ГУП «ФЖС РБ» 

Генеральный директор 

____________________ Р.М. Шигапов
               М.П.
	






Приложение №2 
к Договору №________ от ___.___2025 г.


График производства работ
по замене узла автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии (УАКУ) теплового пункта в административном здании, расположенном по адресу: г.Уфа, ул.Ленина 5/3

	Номер этапа
	Наименование работ
	Срок выполнения (дней после подписания договора)
	Стоимость этапа (в % от общей суммы)

	1
	Разработка проектной документации на УАКУ тепловой энергии
	21
	12,5

	2
	Согласование проектной документации с ООО БашРТС
	28
	2,5

	3
	Демонтаж существующего оборудования УАКУ тепловой энергии
	47
	10,0

	4
	Приобретение и монтаж оборудования УАКУ тепловой энергии
	49
	55,0

	5
	Пусконаладочные работы
	50
	15,0

	6
	Сдача в эксплуатацию теплоснабжающей организации ООО БашРТС
	60
	5,0

	
	ВСЕГО
	60
	100



	ЗАКАЗЧИК:
 ГУП «ФЖС РБ» 

Генеральный директор 

____________________ Р.М. Шигапов
               М.П.
	





Приложение №3 
к Договору №________ от ___.___2025 г.


	
	Заказчик: ГУП «ФЖС РБ»
	
	
	
	

	
	Подрядчик:  ___________
	
	номер
	

	
	Объект - ______________
	дата
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АКТ
	
	
	

	
	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ этапа
	Наименование работ и затрат
	Стоимость в текущих ценах общая, руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ИТОГО по акту 
	

	НДС ___% 
	

	ВСЕГО по акту с НДС
	



	
	Подрядчик
	
	
	
	

	
	(руководитель)
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик:
	
	
	
	

	
	Главный инженер ГУП "ФЖС РБ"
	
	 
	Шайбеков Р.М.

	
	
	
	
	
	

	
	Начальник АХО ГУП "ФЖС РБ"
	
	 
	Попов С.В.

	
	
	
	
	
	





ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ЗАКАЗЧИК:
 ГУП «ФЖС РБ» 

Генеральный директор 

____________________ Р.М. Шигапов
               М.П.
	




