

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Предмет договора:	Выполнение работ по чистовой отделке 13-ти квартир общей площадью 469,09 м2 на объекте «9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.38 г.Октябрьский Республики Башкортостан. (блок-секция 5)».
Использованный метод определения НМЦД	проектно-сметный метод.
Начальная (максимальная) цена договора согласно локальному сметному расчету	3 903 109,80 рублей с учетом НДС.

Специалист по закупкам
05.02.2024 г.



А.Р.Мустафина

УТВЕРЖДАЮ:

главный инженер ГУП «ФЖС РБ»

Р.М.Шайбеков

____ февраля 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в 38 мкр. г. Октябрьский Республики Башкортостан.
(наименование стройки)

9-7 этажный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями в 38 мкр. г. Октябрьский Республики Башкортостан.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Чистовая отделка квартир №№171, 178, 185, 213, 214, 216, 220, 223, 227, 230, 237, 241, 244
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ ведомость объемов работ _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ IV квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость _____	3 903,11	(309,66) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	2 967,29	(229,36) тыс.руб.
монтажных работ	285,30	(28,69) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

577,00	(23,69) тыс.руб.
1 991,80	чел.час.
36,75	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Внутренняя отделка: потолки												
1	ТЕР15-01-051-01	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	100 м2	1,0009	1	1,0009						
		Объем=100,09/100										
		1-5-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 5,0)	чел.-ч	48,07		48,113263	14,02		674,55			
		134041 Штукатур	маш.час	13,01		13,021709	2,42		31,51			
		331451 Перфораторы: электрические	маш.час	13,01		13,021709	1,31		17,06			
		332203 Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.час	1,46		1,461314	0,23		0,34			
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,190171	87,74		16,69			
		1 ОТ					674,94		674,55	24,36	16 432,04	
		2 ЭМ					65,53		65,59	8,69	569,98	
		ЗТ	чел.-ч	48,07		48,113263						
		Итого по расценке					739,47		740,14		17 002,02	
		ФОТ							674,55		16 432,04	
		Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			674,55		16 432,04	
		Пр/774-015-0 СП Отделочные работы	%	49		49			330,53		8 051,70	
		Всего по позиции							1 745,22		41 485,76	
2	ТЕР15-01-051-02	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	3,69	1	3,69						
		Объем=369/100										
		1-5-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 5,0)	чел.-ч	26,04		26,0876	14,02		1 347,15			
		134041 Штукатур	маш.час	7,3		26,937	2,42		65,19			
		331451 Перфораторы: электрические	маш.час	7,3		26,937	1,31		35,29			
		332203 Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.час	1,46		5,3874	0,23		1,24			
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14		0,5166	87,74		45,33			
		1 ОТ					365,08		1 347,15	24,36	32 816,57	
		2 ЭМ					39,85		147,05	8,69	1 277,86	
		ЗТ	чел.-ч	26,04		26,0876						
		Итого по расценке					404,93		1 494,20		34 094,43	
		ФОТ							1 347,15		32 816,57	
		Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			1 347,15		32 816,57	
		Пр/774-015-0 СП Отделочные работы	%	49		49			660,10		16 080,12	
		Всего по позиции							3 501,45		83 991,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТСЦ-101-2064	Шуруп строительный с потайной головкой Объем=617,2/0,15/100	100 шт.	41,15	1	41,15	5,00		205,75	8,71	1 792,08
Всего по позиции									205,75		1 792,08
4	ТСЦ-101-2201	Дюбели распорные полиамидные: 6x30 мм Объем=617,2/0,15/1000	1000 шт.	4,115	1	4,115	176,00		724,24	8,71	6 308,13
Всего по позиции									724,24		6 308,13
5	ТСЦ-201-1583	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	М	617,2	1	617,2	7,01		4 326,57	8,71	37 684,42
Всего по позиции									4 326,57		37 684,42
6	ТСЦ-201-1582	Вставка Л и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка Объем=617,2/10	10 М	61,72	1	61,72	85,70		5 289,40	8,71	46 070,67
Всего по позиции									5 289,40		46 070,67
7	ТСЦ-201-1581	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гардуи) Объем=(100,09+369)*0,9	м2	422,18	1	422,18	26,72		10 858,47	8,71	94 577,27
Всего по позиции									10 858,47		94 577,27
8	ТЕРБ-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Объем=13*3/100	100 отверстий	0,39	1	0,39	14,02		199,74		4 865,67
1-5-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 5,0)			чел-ч	36,53		14,2467	14,02		199,74		4 865,67
1 ОТ											
3Т			чел-ч	36,53		14,2467	512,15		199,74	24,36	4 865,67
Итого по расценке							512,15		199,74		4 865,67
ФОТ									199,74		4 865,67
Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы			%	100		100			199,74		4 865,67
Пр/774-015-0 СП Отделочные работы			%	49		49			97,87		2 384,18
Всего по позиции									497,35		12 115,52
Итого по разделу 1 Внутренняя отделка: потолки									27 148,45		323 024,97

Раздел 2. Внутренняя отделка: стены

9	ТЕРБ-06-001-02	Огнека обоями стен по монокрипной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	10,1826	1	10,1826					
Объем=1018,26/100											
1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,5)			чел-ч	46,95		478,07307	11,47		5 483,50		
030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноплатовые, высота подъема 45 м			маш.час	0,01		0,101826	31,65		3,22		
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01		0,101826	87,74		8,93		
Итого по разделу 2 Внутренняя отделка: стены											323 024,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101-1712 Шпатлевка клева		Т	0,0097		0,0987712	4 006,70		395,75		
	101-1757 Ветошь		кг	0,01		0,101826	6,83		0,70		
	101-1817 Клей для обоев: КМЦ		Т	0,0029		0,0295295	28 390,85		838,37		
	101-1829 Бумага ролловая		Т	0,0071		0,0722965	6 019,30		435,17		
	101-1992 Обои высококачественные		100 м2	1,15		11,70999	2 364,70		27 690,61		
	409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 800, фракция 5-10 мм		м3	0,0004		0,004073	95,56		0,39		
	411-0001 Вода		м3	0,01		0,101826	4,20		0,43		
	1 ОТ						538,52		5 483,53	24,36	133 578,79
	2 ЭМ						1,19		12,12	8,69	105,32
	3 в т.ч. ОТМ						0,16		1,63	24,36	39,71
	4 М										
	3Т		чел.-ч	46,95		478,07307	2 883,49		29 361,43	8,71	255 738,06
	3ТМ		чел.-ч	0,01		-0,101826					
	Итого по расценке						3 423,20		34 857,08		389 422,17
	ФОТ								5 485,16		133 618,50
	Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы		%	100		100			5 485,16		133 618,50
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы		%	49		49			2 687,73		65 473,07
	Всего по позиции								43 029,97		588 613,74

Итого по разделу 2 Внутренняя отделка: стены

43 029,97

588 613,74

Раздел 3. Внутренняя отделка: стены (СУ)

10 ТЕР15-04-005-03

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2

2,3987

1

2,3987

43 029,97

588 613,74

Объем=239,87/100

1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,4)

чел.-ч

42,9

102,90423

11,34

1 166,93

030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одностачные, высота подъема 45 м

маш.час

0,02

0,047974

31,65

1,52

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.час

0,15

0,359805

87,74

31,57

101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

0,94

2,014908

71,69

144,45

101-1712 Шпатлевка клева

Т

0,051

0,1223337

4 006,70

490,15

101-1757 Ветошь

кг

0,31

0,743597

6,83

5,08

101-1959 Краска водоземulsionная ВЭАК-1180

Т

0,063

0,1511181

14 146,00

2 137,72

1 ОТ

486,49

13,79

1 166,94

2 ЭМ

0,33

0,79

24,36

3 в т.ч. ОТМ

1 157,88

8,71

2 777,41

24 191,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		чел.-ч	0,02		0,047974					
	Итого по расценке										1 658,16
	ФОТ										3 977,43
	Пр/812-0150-1 НР Отделочные работы		%	100		100					1 167,73
	Пр/774-0150 СП Отделочные работы		%	49		49					1 167,73
	Всего по позиции										572,19
											5 717,35
											95 289,76

Итого по разделу 3 Внутренняя отделка: стены (СУ)

5 717,35

95 289,76

Раздел 4. Внутренняя отделка: откосы

11	ТЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских /до 3 мм	100 м2	0,3939	1	0,3939						
		Объем=39,39/100										
		1-3-9 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	91,84		36,175776					12,03	
		030101 Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,09		0,035451					95,51	
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокачковые, высота подъема 45 м	маш.час	0,28		0,110292					31,65	
		110901 Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.час	2,96		1,165944					18,45	
		402-0070 Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	1,718		0,6767202					2 384,60	
		411-0001 Вода	м3	1,12		0,441168					4,20	
		1 ОТ									1 104,84	
		2 ЭМ									72,07	
		3 в т.ч. ОТМ									41,66	
		4 М									4 101,45	
		ЗТ	чел.-ч	91,84		36,175776					1 615,56	
		ЗТМ	чел.-ч	3,33		1,311687					1,85	
		Итого по расценке									5 278,36	
		ФОТ									2 079,15	
		Пр/812-0150-1 НР Отделочные работы	%	100		100					451,61	
		Пр/774-0150 СП Отделочные работы	%	49		49					451,61	
		Всего по позиции									221,29	
											2 752,05	
12	ТСЦ-402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,6767202	1	-0,6767202					2 384,60	
		Объем=0,6767202*-1									-1 613,71	
		Всего по позиции									-1 613,71	
											41 311,53	
13	ТСЦ-101-3169	Шпатлевка: Ветонит Л, цвет Белый	т	0,141804	1	0,141804					7 660,73	
		Объем=1,2*339,39/1000									1 086,32	
		Всего по позиции									1 086,32	
											8,71	
											-14 055,41	
14	ТСЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,003939	1	0,003939					10 371,99	
											40,86	
											8,71	
											1 086,32	
											9 461,85	
											365,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=0,1*39,39/1000										
	Всего по позиции										40,86
15	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилцелатными водоземльсионными составами глушечная: по шпательке стен	100 м2	0,3939	1	0,3939					355,89
	окрашивае мой поверхнос ти										
	1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,4)		чел.-ч	42,9		16,89831		11,34		191,63	
	030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		маш.час	0,02		0,007878		31,65		0,25	
	400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,15		0,059085		87,74		5,18	
	101-1586 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,330876		71,69		23,72	
	101-1712 Шпателька клеевая		т	0,051		0,0200889		4 006,70		80,49	
	101-1757 Ветошь		кг	0,31		0,122109		6,83		0,83	
	101-1959 Краска водоземльсионная ВЭАК-1180.		т	0,063		0,0248157		14 146,00		351,04	
	1 ОТ							486,49		191,63	24,36
	2 ЭМ							13,79		5,43	8,69
	3 в т.ч. ОТМ							0,33		0,13	24,36
	4 М.							1 157,88		456,09	8,71
	ЗТМ		чел.-ч	42,9		16,89831					3 972,54
	Итого по расценке		чел.-ч	0,02		0,007878					
	ФОТ							1 658,16		653,15	8 687,84
	Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы		%	100		100		191,76		191,76	4 671,28
	Пр/774-015-0 СП Отделочные работы		%	49		49		93,96		93,96	4 671,28
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 4 Внутренняя отделка: откосы										
	Раздел 5. Внутренняя отделка: полы (кухня, гостиная, коридор)										
16	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	4,203	1	4,203				3 204,39	52 721,91
	Объем=420,3/100										
	1-2-7 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,7)		чел.-ч	31,41		132,01623		10,51		1 387,49	
	030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		маш.час	0,34		1,42902		31,65		45,23	
	340321 Машины для сварки линолеума		маш.час	5,3		22,2759		2,84		63,26	
	400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48		2,01744		87,74		177,01	
	101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подложке марок: ПР-ВТ, БК-ВТ, ЭК-ВТ		м2	102		428,706		53,47		22 922,91	
	101-2025 Лента полимерная (фторопластоваа) для сварки линолеума		100 м	0,68		2,85804		105,47		301,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ						330,12		1 387,49	24,36	33 799,26
	2 ЗМ						67,93		285,51	8,69	2 481,08
	3 в т.ч. ОТМ						5,55		23,33	24,36	568,32
	4 М						5 525,66		23 224,35	8,71	202 284,09
	ЗТ		чел.-ч	31,41							
	ЗТМ		чел.-ч	0,34		132,01623					
	Итого по расценке					1,42902			5 923,71		238 564,43
	ФОТ								24 897,35		34 367,58
	Пр/812-011.0-1 НР Полы		%	112		112			1 410,92		38 491,69
	Пр/774-011.0 СП Полы		%	65		65			1 580,12		22 338,93
	Всего по позиции								917,03		27 394,50
17	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	4,21	1	4,21					299 395,05
		Объем=421/100	плинтуса								
	1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,6)		чел.-ч	6,66		28,0386			11,61		325,53
	134041 Шруповерт		маш.час	2,01		8,4621			2,42		20,48
	330206 Дрели: электрические		маш.час	1,33		5,5993			3,72		20,83
	400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03		0,1263			87,74		11,08
	101-2201 Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм		1000 шт.	0,263		1,10723			178,00		194,87
	101-4282 Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм		100 шт.	2,63		11,0723			12,99		143,83
	101-4847 Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм		100 шт.	0,07		0,2947			408,00		120,24
	101-4848 Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм		100 шт.	0,07		0,2947			408,00		120,24
	101-4849 Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм		100 шт.	0,4		1,684			407,00		685,39
	101-4850 Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм		100 шт.	0,08		0,3368			296,00		99,69
	101-4851 Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм		100 шт.	0,08		0,3368			296,00		99,69
	101-4852 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм		М	101		425,21			13,34		5 672,30
	1 ОТ								77,32		325,52
	2 ЗМ								12,44		52,37
	4 М								1 695,07		7 136,24
	ЗТ		чел.-ч	6,66		28,0386			8,71		62 156,65
	Итого по расценке								1 784,83		70 541,42
	ФОТ								325,52		7 929,67
	Пр/812-011.0-1 НР Полы		%	112		112			384,58		8 881,23
	Пр/774-011.0 СП Полы		%	65		65			211,59		5 154,29
	Всего по позиции								8 090,30		84 576,94

Итого по разделу 5 Внутренняя отделка: полы (кухня, гостиная, коридор)

35 484,80

383 971,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6. Внутренняя отделка: полы (су)											
18	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытия на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,4879	1	0,4879					
		Объем=48,79/100									
		1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	119,78		58,440662		11,05		645,77	
		030101 Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,36		0,175644		95,51		16,78	
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноэтажные, высота подъема 45 м	маш.час	2,3		1,12217		31,65		35,52	
		110901 Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.час	1,56		0,761124		18,45		14,04	
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28		0,136612		87,74		11,99	
		101-0287 Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102		49,7658		84,04		4 182,32	
		101-1757 Ветошь	кг	0,5		0,24395		6,83		1,67	
		101-1946 Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	450		219,555		1,58		346,90	
		101-1971 Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,05		0,024395		7 134,02		174,03	
		411-0001 Вода	м3	0,1		0,04879		4,20		0,20	
		1 ОТ						1 323,57		645,77	24,36
		2 ЭМ						160,53		78,32	8,69
		3 в.т.ч. ОТМ						60,89		29,71	24,36
		4 М						9 643,62		4 705,12	8,71
		3ТМ	чел.-ч	119,78		58,440662		4,20		4 705,12	8,71
		Итого по расценке	чел.-ч	4,22		2,058938		11 127,72		5 429,21	57 393,16
		ФОТ						675,48		16 454,70	
		Пр812-011.0-1 НР Побы	%	112		112		756,54		18 429,26	
		Пр774-011.0 СП Побы	%	65		65		439,06		10 695,56	
		Всего по позиции						6 624,81		-4 182,32	86 517,98
19	ТСЦ-101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-49,7658	1	-49,7658		84,04		-4 182,32	-36 428,01
		Объем=49,7658*1									
		Всего по позиции						-4 182,32		8,71	-36 428,01
20	ТСЦ-101-6578	Плитки керамогранитные размером: 300x300x8 мм, светло-серые	м2	49,7658	1	49,7658		67,84		2 878,45	25 071,30
		Всего по позиции						2 878,45		8,71	25 071,30
21	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,9113	1	0,9113				2 878,45	25 071,30
		Объем=91,13/100									
		1-3-9 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	23,6		21,50668		12,03		258,73	
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06		0,054678		87,74		4,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101-1947	Плитки керамические плиточные прямые	М	101		92,0413	21,69		1 996,38		
	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	М3	0,16		0,145808	497,57		72,55		
		1 ОТ					283,91		258,73	24,36	6 302,66
		2 ЭМ					5,26		4,79	8,69	41,63
		4 М					2 270,30		2 068,92	8,71	18 020,29
		3Т	чел.-ч	23,6		21,50668					
		Итого по расценке					2 559,47		2 332,44		24 364,58
		ФОТ					258,73		258,73		6 302,66
	Пр/812-011-0-1	НР Полы	%	112		112	289,78		289,78		7 058,98
	Пр/774-011-0	СП Полы	%	65		65	168,17		168,17		4 096,73
		Всего по позиции					2 790,39		-1 996,38	8,71	-17 388,47
22	ТССЦ-101-1947	Плитки керамические плиточные прямые	М	-92,0413	1	-92,0413	21,69		-1 996,38	8,71	-17 388,47
		Объем=92,0413*-1									
		Всего по позиции					57,94		266,06	8,71	2 317,38
23	ТССЦ-101-6578	Плитки керамогранитные размером: 300х300х8 мм, светло-серые	М2	4,6	1	4,6	57,94		266,06	8,71	2 317,38
		Объем=0,05*91,13*1,01									
		Всего по позиции					266,06				2 317,38
		Итого по разделу 6 Внутренняя отделка: полы (с/у)							6 381,01		96 610,47

24	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 М2	0,49	1	0,49					
		Объем=49/100	СТЯЖКИ								
		1-2-2 Затраба т/руда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	39,51		19,3599	10,04		194,37		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг	маш.час	1,27		0,6223	31,65		19,70		
		111301 Вибратор поверхностный	маш.час	9,07		4,4443	0,86		3,82		
		402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	М3	2,04		0,9966	481,41		481,22		
		411-0001 Вода,	М3	3,5		1,715	4,20		7,20		
		1 ОТ					396,68		194,37	24,36	4 734,85
		2 ЭМ					48,00		23,52	8,69	204,39
		3 в т.ч. ОТМ.					20,74		10,16	24,36	247,50
		4 М					996,78		488,42	8,71	4 254,14
		3Т	чел.-ч	39,51		19,3599					
		3ТМ	чел.-ч	1,27		0,6223					
		Итого по расценке					1 441,46		706,31		9 193,38
		ФОТ					204,53		204,53		4 982,35
		Пр/812-011-0-1	НР Полы	%	112		229,07		229,07		5 580,23
		Пр/774-011-0	СП Полы	%	65		132,94		132,94		3 238,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 068,32		18 012,14
25	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжки на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добалласть или исключать к расценке 11-01-011-01 до Т = 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) 1-2-2 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,2) 030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноплатовые, высота подъема 45 м 111301 Вибратор поперехностный 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	100 м2 стяжки	0,49	1	0,49					
		1 ОТ							9,84		
		2 ЗМ							13,03		
		3 в т.ч. ОТМ							3,91		
		4 М							481,22		
		ЗТ							481,22		
		ЗТМ							8,71		
		Итого по расценке							259,18		
		ФОТ							507,99		4 578,25
		Пр/8/2-011-0-1 НР Полы	%	112		112			16,56		403,40
		Пр/7/4-011,0 СП Полы	%	65		65			18,55		451,81
		Всего по позиции							10,76		262,21
26	ТСЦ-410-0059	Фибра полиакрилонитрильная специальная обработки для асфальтобетонов FIBRAM Fiber WA (СТО 2272-006-2011) Объем=(0,9996+0,9996)*0,8	кг	1,59936	1	1,59936	34,20		54,70	8,71	476,44
		Всего по позиции							54,70		476,44
Итого по разделу 7 Внутренняя отделка: полы (годжки, балконы)											
										1 660,32	23 780,85
Раздел 8. Оконные проемы											
27	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м Объем=44,33/100	100 п. м	0,4433	1	0,4433					
		1-3-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	21,19		9,393527	10,78		101,26		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноплатовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,04		0,017732	31,65		0,56		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15		0,066495	87,74		5,83		
		101-2388 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Макколекс, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56,6		25,09078	72,63		1 822,34		
		102-0303 Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4		1,7732	54,00		95,75		
		1 ОТ					228,43		101,26	24,36	2 466,69
		2 ЗМ					14,43		6,40	8,69	55,62
		3 в т.ч. ОТМ					0,65		0,29	24,36	7,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						4 326,86		1 918,10	8,71	16 706,65
	3Т		чел.-ч	21,19		9,393527					
	3ТМ		чел.-ч	0,04		0,017732					
	Итого по расценке										
	ФОТ						4 569,72		2 025,76		19 228,96
	Пр/812-010-0-1 НР Деревянные конструкции										
	Пр/774-010-0 СП Деревянные конструкции										
			%	108		108			101,55		2 473,75
			%	55		55			109,67		2 671,65
	Всего по позиции										
							2 191,28		7 332,18	8,71	23 261,17
28	ТСЦ-101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм	М	44,33	1	44,33	165,40		7 332,18	8,71	63 863,29
	Всего по позиции										
							7 332,18		7 332,18		63 863,29
	Итого по разделу 8 Оконные проемы										
							9 523,46				87 124,46

Раздел 9. Дверные проемы

29	ТЕР-10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,8099	1	0,8099					
		Объем=(46,8+34,19)/100									
		1-3-4 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	115		93,1385	11,34		1 056,19		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,9		3,15861	87,74		277,14		
		101-1705 Лакля пропитанная	кг	108		87,4692	8,52		745,24		
		101-1805 Гвозди строительные	т	0,01012		0,0081962	9 914,10		81,26		
		102-0053 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08		0,064792	1 114,61		72,22		
		203-0359 Напильники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540		437,346	6,12		2 676,56		
		1 ОТ					1 304,10		1 056,19	24,36	25 728,79
		2 ЗМ					342,19		277,14	8,99	2 408,35
		4 М					4 414,46		3 575,27	8,71	31 140,60
		3Т	чел.-ч	115		93,1385					
	Итого по расценке										
	ФОТ						6 060,75		4 908,60		59 277,74
	Пр/812-010-0-1 НР Деревянные конструкции										
	Пр/774-010-0 СП Деревянные конструкции										
			%	108		108			1 056,19		25 728,79
			%	55		55			1 140,69		27 787,09
	Всего по позиции										
							6 630,19		904,54	8,71	101 215,66
30	ТСЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных	компл.	26	1	26	34,79		904,54	8,71	7 878,54
		Объем=132									
	Всего по позиции										
							904,54		904,54		7 878,54
31	ТСЦ-101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двуполных	компл.	13	1	13	41,76		542,88	8,71	4 728,48
	Всего по позиции										
							542,88		542,88		4 728,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ТССЦ-203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	М2	46,8	1	46,8	314,73		14 729,36	8,71	128 292,73
		Объем=1,8*13*2							14 729,36		128 292,73
		Всего по позиции							10 781,82		93 909,65
33	ТССЦ-203-0205	Блоки дверные двухпольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	М2	34,19	1	34,19	315,35		10 781,82	8,71	93 909,65
		Объем=2,63*13							10 781,82		93 909,65
		Всего по позиции							10 781,82		93 909,65
34	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 М2	1,94376	1	1,94376					
		Объем=0,8099*2,4									
		1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	92,73		180,2448648	11,47		2 067,41		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокочковые, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0194376	31,65		0,62		
		400001 Автокомбли бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,1749384	87,74		15,35		
		101-0420 Краски масляные и алкидные, готовые к применению Белита литонные, МА-25	т	0,02474		0,0480886	17 944,01		862,90		
		101-1566 Шпурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	М2	0,84		1,6327584	71,69		117,05		
		101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,041		0,0796942	3 271,91		260,75		
		101-1757 Ветошь	кг	0,31		0,6025656	6,83		4,12		
		101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0025		0,0048594	29 229,09		142,04		
		409-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	М3	0,0024		0,004665	95,56		0,45		
		1.ОТ					1 063,61		2 067,40	24,36	50 361,86
		2.ЭМ					8,21		15,96	6,69	138,69
		3 в т.ч. ОТМ					0,16		0,31	24,36	7,55
		4 М					713,72		1 387,30	8,71	12 083,36
		3ТМ	чел.-ч	92,73		180,2448648					
		3ТМ	чел.-ч	0,01		0,0194376					
		Итого по расценке					1 785,54		3 470,66		62 563,93
		ФОТ							2 067,71		50 369,41
		Пр812-015-0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			2 067,71		50 369,41
		Пр774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			1 013,18		24 681,01
		Всего по позиции							6 551,55		137 634,35
		Итого по разделу 9 Дверные проемы							40 140,34		473 659,41

Раздел 10. Трубопроводы водоснабжения В1, Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм Объем=213,2/100	100 м трубопров ода	2,132	1	2,132					
		1-4-2 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	190,24		405,59168	12,54		5 086,12		
		020129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	0,05		0,1066	148,68		15,85		
		021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,03		0,06396	114,99		7,35		
		081600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.час	13,34		28,44088	83,41		2 372,25		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,22		0,46904	87,74		41,15		
		101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0,00085		0,0018122	23 928,70		43,36		
		101-0329 Клей 88-СА	кг	0,25		0,533	41,92		22,34		
		101-1680 Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1		0,2132	280,91		59,89		
		101-1700 Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0,55		1,1726	27,10		31,78		
		113-0473 Метилхлорид	кг	0,25		0,533	12,35		6,58		
		405-1601 Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0,0016		0,0034112	2,34		0,01		
		411-0001 Вода	м3	0,47		1,00204	4,20		4,21		
		507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8,99		19,16668	28,40		544,33		
		1 ОТ					2 385,61		5 086,12	24,36	123 897,88
		2 ЭМ					1 142,88		2 436,62	8,69	21 174,23
		3 в.т.ч. ОТМ					219,15		467,23	24,36	11 381,72
		4 М					334,20		712,51	8,71	6 205,96
		3ТМ	чел.-ч	190,24		405,59168	334,20		712,51	8,71	6 205,96
		3ТМ	чел.-ч	13,42		28,61144					
		Итого по расценке					3 862,69		8 235,25		151 278,07
		ФОТ							5 553,35		135 279,60
		Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			6 719,55		163 888,32
		Пр/774-016-0 СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			3 998,41		97 401,31
36	ТСЦ-507-2970	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001) Объем=19,16668*-1	10 м	-19,16668	1	-19,16668	28,40		-544,33	8,71	-4 741,11
		ТСЦ-507-2970	10 м	-19,16668	1	-19,16668	28,40		-544,33	8,71	-4 741,11
		Объем=19,16668*-1									
		Всего по позиции									
37	ТСЦ-507-3354	Труба из полипропилена: PN 20/20 Объем=19,16668*10	М	191,6668	1	191,6668	5,91		1 132,75	8,71	9 866,25
		ТСЦ-507-3354	М	191,6668	1	191,6668	5,91		1 132,75	8,71	9 866,25
		Объем=19,16668*10									
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 132,75		9 886,25
38	ТССЦ-507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная Диаметром: 20 мм Объем=28*2,132/10	10 шт.	6	1	6	11,50		69,00	8,71	600,99
Всего по позиции									69,00		600,99
39	ТССЦ-507-5075	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная Диаметр: 20х3/4" Объем=4*2,132/10	10 шт.	0,9	1	0,9	259,60		233,64	8,71	2 035,00
Всего по позиции									233,64		2 035,00
40	ТССЦ-507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный Диаметром: 20 мм Объем=3*2,132/10	10 шт.	4,9	1	4,9	12,99		63,65	8,71	554,39
Всего по позиции									63,65		554,39
41	ТССЦ-507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый Диаметр: 20 мм Объем=8*2,132/10	10 шт.	1,7	1	1,7	14,40		24,48	8,71	213,22
Всего по позиции									24,48		213,22
42	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты Объем=14*2,132	кг	29,848	1	29,848	12,99		387,73	8,71	3 377,13
Всего по позиции									387,73		3 377,13
Итого по разделу 10 Трубопроводы водоснабжения В1, Т3									20 320,13		424 273,57

Раздел 11. Трубопроводы К1											
43	ТЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб Диаметр: 50 мм Объем=97,5/100	100 м трубопроводов	0,975	1	0,975					
1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,8)			чел.-ч	59,92		58,422	11,89		694,64		
020129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т			маш.час	0,02		0,0195	148,68		2,90		
021140 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т			маш.час	0,04		0,039	95,38		3,72		
331451 Перфораторы: электрические			маш.час	0,38		0,3705	1,31		0,49		
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,04		0,039	87,74		3,42		
101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр: 16 мм			т	0,0012		0,00117	16 233,10		18,99		
101-5998 Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб Диаметр: 50 мм			100 шт.	0,12		0,117	81,00		9,48		
411-0001 Вода			м3	0,197		0,192075	4,20		0,81		
507-4329 Трубы бэапарные канализационные из полипропилена, Диаметр: 50 мм			м	99,8		97,305	11,25		1 094,68		
1 ОТ							712,45		24,36		16 921,43
2 ЗМ							10,80		8,69		91,51
3 в т.ч. ОТМ							0,89		24,36		21,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4 М		чел.-ч	59,92		58,422			1 152,78		1 123,96	9 789,69
	ЗТ		чел.-ч	0,06		0,0585						
	Итого по расценке								1 876,03		1 829,13	26 802,63
	ФОТ										695,51	16 942,62
	Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121					841,57	20 500,57
	Пр/774-016-0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72					500,77	12 198,69
	Всего по позиции										3 171,47	59 501,89
44	ТСЦ-507-4468	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм	шт.	26	1	26		8,61			223,86	1 949,82
	Всего по позиции										223,86	1 949,82
45	ТСЦ-507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм	шт.	13	1	13		16,97			220,61	1 921,51
	Всего по позиции										220,61	1 921,51
46	ТСЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты Объем=14*0,975	кг	13,65	1	13,65		12,99			177,31	1 544,37
	Всего по позиции										177,31	1 544,37
	Итого по разделу 11 Трубопроводы К1										3 793,25	64 917,59

Раздел 12. Установка унитаза с бачком	47	ТЕРП7-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным Объем=13/10	10 компл.	1,3	1	1,3					
			1-3-9 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	24,64		32,032		12,03		385,34	
			030854 Подъемники грузоподъемности до 500 кг однооперные, высота подъема 45 м	маш.час	0,32		0,416		31,65		13,17	
			330206 Древл: электрические	маш.час	0,2		0,26		3,72		0,97	
			400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,39		0,507		87,74		44,48	
			101-0311 Каболка	т	0,001		0,0013		28 432,20		36,96	
			101-0388 Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, суржик железный	т	0,0004		0,00052		13 838,51		7,20	
			101-0628 Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0002		0,00026		25 968,09		6,75	
			101-0849 Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,8		1,04		22,89		23,81	
			101-1669 Очес льняной	кг	0,04		0,052		44,32		2,30	
			101-1847 Замазка защитная	кг	4		5,2		8,81		45,81	
			101-2184 Шурпы с полукруглой головкой: 6х60 мм	т	0,0005		0,00065		11 425,00		7,43	
			101-2203 Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0,04		0,052		198,00		10,30	
			Итого по разделу 12								3 793,25	64 917,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	113-0074	Клей фенолополивинилцеллюлозный марки: БФ-2, сорт I	т	0,0008		0,00104	11 676,00		12,14		
	301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт»	компл.	10		13	304,58		3 959,54		
	509-1792	Скобы: скрепляющие и для подвеса	кг	20		26	7,16		186,16		
	1 ОТ						296,42		385,35		9 387,13
	2 ЭМ						45,09		58,62		509,41
	3 в т.ч. ОТМ						5,23		6,80		165,65
	4 М								4 298,40	8,71	37 439,06
	3Т		чел.-ч	24,64		32,032	3 306,46				
	3ТМ		чел.-ч	0,32		0,416					
	Итого по расценке						3 647,97		4 742,37		47 335,60
	ФОТ								392,15		9 552,78
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121	474,50		474,50		11 558,86
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы; водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			282,35		6 878,00
	Всего по позиции						5 499,22		141,05		65 772,46
48	ТСЦ.301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт.	1,3	1	1,3	108,50		141,05	8,71	1 228,55
	Всего по позиции						141,05		141,05		1 228,55
	Итого по разделу 12	Установка унитазов с бачком					5 640,27		141,05		67 001,01

Раздел 13. Установка умывальников

49	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,3	1	1,3					
	1-4-0	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	21,65		28,145	12,16		342,24		
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.час	0,13		0,169	31,65		5,35		
	330206	Древо: электрические	маш.час	0,2		0,26	3,72		0,97		
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,22		0,286	87,74		25,09		
	101-0388	Краски масляные: земляные марки: МД-0115 мушля, сурж железный	т	0,0004		0,00052	13 838,51		7,20		
	101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,0002		0,00026	25 968,09		6,75		
	101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0036		0,00468	8 611,36		40,30		
	101-1669	Очес льняной	кг	0,3		0,39	44,32		17,28		
	101-1847	Замаска защитная	кг	2		2,6	8,81		22,91		
	101-2186	Шурупы с полукруглой головкой: 6x90 мм	т	0,0007		0,00091	11 425,00		10,40		
	101-2204	Дюбели распорные полиамидовые: 6x40 мм	1000 шт.	0,04		0,052	220,00		11,44		
	Итого по разделу 13						5 640,27		141,05		67 001,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифонм бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	10		13	145,42		1 890,46		
	1 ОТ						263,26		342,24	24,36	8 336,97
	2 ЭМ						24,16		31,41	8,69	272,95
	3 в т.ч. ОТМ						2,12		2,76	24,36	67,23
	4 М						1 543,64		2 006,73	8,71	17 478,62
	3Т		чел.-ч	21,65		28,145					
	3ТМ		чел.-ч	0,13		0,169					
	Итого по расценке						1 831,06		2 380,38		26 088,54
	ФОТ								345,00		8 404,20
	Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			417,45		10 169,08
	Пр/774-016-0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			248,40		6 051,02
	Всего по позиции								3 046,23		42 308,64

Итого по разделу 13 Установка умывальников

3 046,23

42 308,64

Раздел 14. Установка ванн

50 ТЕР17-01-001-02

Установка ванн купальных: прямых стальных

10 компл.

1,3

1

1,3

3 046,23

42 308,64

Объем=13/10

1-4-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)

чел.-ч

21,65

28,145

12,16

342,24

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

маш.час

0,11

0,143

114,99

16,44

030954 Подъемники грузоподъемности до 500 кг одностоповые, высота подъема 45 м

маш.час

0,4

0,52

31,65

16,46

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.час

0,76

0,988

87,74

86,69

101-0311 Кабола

т

0,0007

0,00091

28 432,20

25,87

101-0388 Краски масляные земляные марки: МА-0115 мушья, суржк железный

т

0,0013

0,00169

13 838,51

23,39

101-0628 Олифа комбинированная, марки: К-3

т

0,0006

0,00078

25 968,09

20,26

101-1355 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

т

0,002

0,0026

1 689,14

4,39

101-1669 Очес лынный

кг

0,6

0,78

44,32

34,57

1 ОТ

263,26

342,24

8 336,97

2 ЭМ

91,99

119,59

8,69

3 в т.ч. ОТМ

8,33

10,83

263,82

4 М

83,44

108,47

944,77

3Т

чел.-ч

21,65

28,145

3ТМ

чел.-ч

0,51

0,663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						438,69		570,30		10 320,98
	ФОТ								353,07		8 600,79
	Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			427,21		10 406,96
	Пр/774-016-0 СИП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			254,21		6 192,57
	Всего по позиции								1 251,72		26 920,51
51	ТСЦ-301-0053	Ванны купельные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТУ-1500, размером 1500x700x535 мм	компл.	13	1	13	978,25		12 771,25	8,71	110 767,25
	Всего по позиции								12 771,25		110 767,25
	Итого по разделу 14 Установка ванн								13 968,97		137 687,76

52	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.	1,3	1	1,3					
		Объем=13/10									
		1-4-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)	чел.-ч	7		9,1	12,16		110,66		
		330206 Дрели: электрические	маш.час	0,1		0,13	3,72		0,48		
		101-0388 Краски масляные земляные марки: МА-0115 мурия, сурж железный	т	0,00026		0,000338	13 836,51		4,68		
		101-0626 Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,00013		0,000169	25 968,09		4,39		
		101-1669 Очес льняной	кг	0,13		0,169	44,32		7,49		
		101-2181 Шрулы с полукруглой головкой: 5x35 мм	т	0,0001		0,00013	11 935,00		1,55		
		101-2201 Дюбели распорные полиэтиленовые: 6x30 мм	1000 шт.	0,02		0,026	176,00		4,58		
		301-1527 Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настенный, с верхней камерой смещения	шт.	10		13	133,64		1 737,32		
		1 ОТ					85,12		110,66	24,36	2 695,68
		2 ЭМ					0,37		0,48	8,69	4,17
		4 М					1 353,85		1 760,01	8,71	15 329,69
		3Т	чел.-ч	7		9,1			1 871,15		18 029,54
		Итого по расценке					1 439,34		1 871,15		18 029,54
		ФОТ							110,66		2 695,68
		Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			133,90		3 281,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			79,68		1 940,89
	Всего по позиции										
53	ТСЦ-301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-13	1	-13	133,64		-1 737,32	8,71	-15 132,06
	Объем=13*1										
	Всего по позиции										
54	ТСЦ-301-0617	Смесители общие для ванны и умывальников: СМ-БУ-ШПР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	13	1	13	163,69		2 127,97	8,71	18 534,62
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 15 Установка смесителей										
									2 475,38		26 634,76

Раздел 16. Установка моек											
55	ТЕР17-01-005-01	Установка моек: на одно отделение	10 компл.	1,3	1	1,3					
		Объем=13/10	чел-ч	17,32		22,516	12,16		273,79		
		14-0 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 4,0)	чел-ч	17,32		22,516	12,16		273,79		
		030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однопалочные, высота подъема 45 м	маш час	0,13		0,169	31,65		5,35		
		330206 Древл. электрические	маш час	0,2		0,26	3,72		0,97		
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0,14		0,182	87,74		15,97		
		101-0311 Каболка	т	0,0014		0,00182	28 432,20		51,75		
		101-0388 Краски масляные земляные марки: МА-0115 муниа, суржк железный	т	0,00027		0,000351	13 838,51		4,86		
		101-0628 Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0,00013		0,000169	25 968,09		4,39		
		101-1669 Очес льняной	кг	0,13		0,169	44,32		7,49		
		101-1847 Замаска защитная	кг	2		2,6	8,81		22,91		
		101-2186 Шруты с полукруглой головкой: 6x90 мм	т	0,0007		0,00091	11 425,00		10,40		
		101-2204 Дюбели распорные полиэтиленовые: 8x40 мм	1000 шт.	0,04		0,052	220,00		11,44		
		301-0494 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСК размером 500x500x198	компл.	10		13	255,45		3 320,85		
		402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,01		0,013	439,06		5,71		
		1 ОТ					210,61		273,79	24,36	6 669,52
		2 ЭМ					17,14		22,28	8,69	193,61
		3 в т.ч. ОТМ					2,12		2,76	24,36	67,23
		4 М					2 645,99		3 439,79	8,71	29 960,57
		3Т	чел-ч	17,32		22,516					
		3ТМ	чел-ч	0,13		0,169					
	Итого по расценке										
									2 873,74		3 735,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр/812-016-0-1 НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121			121			276,55		6 736,75
	Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72			72			334,63		8 151,47
									199,12		4 850,46
	Всего по позиции								4 269,61		49 825,63
56	ТСЦД-301-0494 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСК размером 500x500x198 Объем=13*-1	компл.	-13		1	-13			255,45		-28 924,60
	Всего по позиции								-3 320,85		-28 924,60
57	ТСЦД-301-0493 Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	13		1	13			528,76		59 871,49
	Всего по позиции								6 873,88	8,71	59 871,49
	Итого по разделу 16 Установка моек								7 822,64		80 772,52

Раздел 17. Электроплита											
58	ТЕРМ08-03-602-02	Электроплита	1 шт.	13	1	13					
	1-4-2	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,91		24,83			12,54		311,37
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,01		0,13			127,59		16,59
	330206	Дрели: электрические	маш.час	0,17		2,21			3,72		8,22
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,13			87,74		11,41
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,48		6,24			1,00		6,24
	1 ОТ								23,95		311,35
	2 ЭМ								2,79		24,36
	3 в т.ч. ОТМ								36,27		8,69
	4 М								2,08		315,19
	3Т		чел.-ч	1,91		24,83			0,16		50,67
	3ТМ		чел.-ч	0,01		0,13			0,48		54,35
		Итого по расценке							27,22		7 584,49
		ФОТ							353,86		7 954,03
	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97			313,43		7 635,16
	Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51			304,03		7 406,11
									159,85		3 893,93
		Всего по позиции							817,74		19 254,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ТСЦ-301-0471	Плита электрическая, марка: ЗВИ 412-20	шт.	13	1	13	1 537,06		19 981,78	8,71	174 041,30
Всего по позиции									19 981,78		174 041,30

Итого по разделу 17 Электроплита

20 799,52

193 295,37

Раздел 18. Электроосвещение (люстры)


60	ТЕРМ08-03-593-11	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 Объем=26+13	1 шт.	39	1	39						
		1-4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,98		38,22	12,54	479,28				
		021102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,01		0,39	127,59	49,76				
		040502 Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,02		0,78	9,63	7,51				
		400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,39	87,74	34,22				
		101-1755 Сталь полусовая, марка стали: СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,00004		0,00156	6 343,96	9,90				
		101-1924 Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0,012		0,468	12,26	5,74				
		101-1951 Лента ПХВ-304	кг	0,01		0,39	26,07	10,17				
		101-1977 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		3,9	15,32	59,75				
		101-2499 Лента изоляционная прозрачная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,01		0,39	29,21	11,39				
		204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметр: 6 мм	т	0,00026		0,01014	8 010,00	81,22				
		405-0219 Глисовые втушки, марка: Г3	т	0,00016		0,00624	856,34	5,36				
		507-0701 Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01		0,39	38,70	15,09				
		509-0167 Сжимы соединительные	100 шт.	0,00102		0,03978	162,18	6,45				
		999-9950 Восполнительные ненормируемые ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)	руб	0,25		9,75	1,00	9,75				
		1 ОТ					12,29	479,31	24,36		11 675,99	
		2 ЗМ					2,35	91,65	8,69		796,44	
		3 в т.ч. ОТМ					0,16	6,24	24,36		152,01	
		4 М					5,51	214,89	8,71		1 871,69	
		3Т	чел.-ч	0,98		38,22						
		3Тм	чел.-ч	0,01		0,39						
		Итого по расценке					20,15	785,85			14 344,12	
		ФОТ						485,55			11 828,00	
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		470,98			11 473,16	
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		247,63			6 032,28	
		Всего по позиции					1 504,46	31 849,56				
61	ТСЦ-509-4968	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа: НСБ 01-100-464 Объем=13*2	шт.	26	1	26	92,91	2 415,66	8,71		21 040,40	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
62	ТСЦЛ-509-4969	Люстра с шарообразными плафонами ПЛД-80 из матового стекла типа: НСБ 13-3х60-002	шт.	13	1	13	222,81		2 896,53	8,71	25 228,78
Всего по позиции									2 896,53		25 228,78
Итого по разделу 18 Электроосвещение (люстры)										6 816,65	78 118,74


Раздел 19. Электроосвещение (светильники)


63	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем=13/100	100 шт.	0,13	1	0,13					
1-4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)			чел.-ч	70,64		9,1832	12,54		115,16		
021102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т			маш.час	0,88		0,1144	127,59		14,60		
330206 Дрели: электрические			маш.час	16,38		2,1294	3,72		7,92		
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,87		0,1131	87,74		9,92		
101-0115 Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм			т	0,00306		0,0003978	17 137,00		6,82		
101-2499 Лента изоляционная прозрачная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм			кг	0,31		0,0403	29,21		1,18		
101-3914 Дюбели распорные полипропиленовые			100 шт.	4,08		0,5304	93,23		49,45		
509-0167 Сжимы соединительные			100 шт.	1,02		0,1326	162,18		21,51		
999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)			руб	17,72		2,3036	1,00		2,30		
1 ОТ							885,83		115,16	24,36	2 805,30
2 ЭМ							249,55		32,44	8,69	281,90
3 в т.ч. ОТМ							14,37		1,87	24,36	45,55
4 М							625,02		81,25	8,71	707,69
3ТМ			чел.-ч	70,64		9,1832					
Итого по расценке			чел.-ч	0,88		0,1144					
ФОТ							1 760,40		228,85		3 794,89
Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97			117,03		2 850,85
Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51			113,52		2 785,32
Итого по позиции									59,99		1 453,93
64	ТСЦЛ-509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт Р44 ИЭК	шт.	13	1	13	51,84		673,92	8,71	5 869,84
Всего по позиции									673,92		5 869,84
Итого по разделу 19 Электроосвещение (светильники)										1 075,98	13 883,98
Итого по смете:										217 514,10	2 285 158,53
Итого прямые затраты (справочно)											2 285 158,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							23 686,17		576 995,11
		Эксплуатация машин							3 892,49		33 825,76
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							590,92		14 394,81
		Материалы							189 935,44		1 654 337,66
		Строительные работы							229 356,96		2 967 293,41
		в том числе:									
		оплата труда							22 780,35		554 929,33
		эксплуатация машин и механизмов							3 732,13		32 432,23
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							580,73		14 146,58
		Материалы							163 665,17		1 425 523,61
		накладные расходы							25 423,22		619 309,56
		сметная прибыль							13 756,09		335 098,68
		Монтажные работы							28 692,15		285 298,09
		в том числе:									
		оплата труда							905,82		22 065,78
		эксплуатация машин и механизмов							160,36		1 393,53
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							10,19		248,23
		Материалы							26 270,27		228 814,05
		накладные расходы							888,53		21 644,59
		сметная прибыль							467,17		11 380,14
		Итого							258 049,11		3 252 591,50
		Итого ФОТ (справочно)							24 277,09		591 389,92
		Итого накладные расходы (справочно)							26 314,75		640 954,15
		Итого сметная прибыль (справочно)							14 223,26		346 478,82
		НДС 20%							51 609,82		650 518,30
		ВСЕГО по смете							309 658,93		3 903 109,80

Составил: инженер СДО  И.Г. Баринаева
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник СДО  Е.В. Белендий
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник ПО  Д.М. Гарифуллин
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: инженер ПО  Р.Р. Давлетов
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]